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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Oznaceni stavby
Nazev stavby: Pfechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava — Hrabova

Misto stavby: Statutdrni mésto Ostrava
Méstsky obvod Hrabova

Katastralni Gzemi: Hrabova, 714534
Parcelni ¢isla: 2584/6, 2584/7, 2584/8
Projektovy stupern: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

b) Objednatel

Nazev, adresa: Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Hrabova
BaZanova 174/4
720 00 Ostrava-Hrabova
IC 00845451

c) Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev, adresa: KAMARO PROJEKT
Ing. Katefina Cechdkova
Horni ToSanovice 160
73953 Hnojnik
IC 05771226

Odpovédny projektant: Ing. Roman Cechak, CKAIT 1103961
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti:

Prechod pro chodce (SO 101):
Vedouci projektant: Ing. KateFina Cechakova

Pruzkumy, zaméreni:

Polohopisné a vyskopisné zaméreni:
Ing. Petr Jadviscok, Ph.D.

Tranovice 49

739 53 Hnojnik

IC 05097371
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
a) Strucny popis ndavrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Cilem této stavby je vytvoreni mista pro prechazeni pres ulici Paskovskou umoZnujici pristup
cestujicich na zastavku ve sméru Makro z pribézného chodniku. Pro vytvofeni mista pro prechazeni
bude potieba vytvofit také rozsifenou nastupni plochu a bude potreba toto rozsiteni zachytit drobnou
palisdadovou zidkou vysky cca 0,5m. Na strané s pribéznym chodnikem budou stavebni Gpravy spocivat
ve sniZeni casti chodniku na droven komunikace a vytvoreni bezbariérovych prvkd dle vyhlasky
398/2009 Sb.

Navrzené misto pro prechazeni zkvalitni presuny péSich po velmi vytizené a dopravné
frekventované ul. Paskovské, zajisti bezpecné prevedeni pésich v daném misté a zlepsi pocitovy index
bezpecného prechazeni.

Sitka ulice Paskovské v misté navrzeného mista pro prechazeni je 6,45m mezi obrubniky.

b) Predpokladany priibéh stavby

Vzhledem k malému rozsahu akce bude stavba provadéna v jednom cCasovém useku. V pribéhu
stavebnich praci bude zachovan obousmérny prijezd po ulici Paskovské (nebude zfizena objizdna
trasa). Pfedpokladand doba vystavby je 3 tydny.

Pfi vystavbé se predpoklada zvySeni hluku a prasnosti. VSechny povrchy jsou navrZeny jako
dlazdéné, pri vystavbé bude pouzita pouze drobna mechanizace. NejvétSim zdrojem hluku bude
hutnéni novych konstrukénich vrstev chodniku. Prace budou provadény v denni dobé od 7:00 do 21:00.

V misté stavby se nenachdzi ani nejsou planovany zadné souvisici investice a stavby, které je treba
navzajem koordinovat.

V rdmci této stavby se nepredpoklada dil¢i pfedavani jednotlivych ¢asti stavby do uzivani.

c) Strucnd charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Ulice Paskovska (sil. 111/4705) tvofi hlavni sbérnou komunikaci v méstské ¢asti Hrabova. Na této
komunikaci se nachazeji vsechny autobusové zastavky v Hrabové, komunikace je doplnéna chodniky,
vidy alespon z jedné strany. V blizkosti autobusovych zastavek Beta je veden pouze jednostranny
chodnik. Zastavka ve sméru na Paskov je umisténa v hlavnim dopravnim proudu komunikace a prostor
nastupisté je tvoren prlbéznym chodnikem, ve sméru k Makru je zastavka tvorena zdlivem
s betonovym povrchem a nastupisté je tvorena pouze kratkym chodnikem bez dalsi ndvaznosti a bez
vytvoreného mista pro pfechazeni na pribézny chodnik vedeny po protéjsi strané komunikace.

V okoli stavby se nachazi obytné budovy a prodejna s pobockou spole¢nosti BEST BETA.

Sitka ulice Paskovské v misté navrzeného mista pro prechazeni je 6,45m mezi obrubniky.

Pfedmétné Gzemi je rovinaté. Terén se pohybuje v okoli nadmorské vysky 240 m n. m.

Stdvajici inZenyrské sité:

V ramci projektové pripravy byly provedeny prlizkumy tras inzenyrskych siti, trasy byly zakresleny
do dokumentace.

Predpoklada se, Ze stavajici inzenyrské sité jsou pod stdvajici komunikaci a chodniky uloZeny
v hloubce s pozadovanym minimalnim krytim dle CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do ochrannych
konstrukci, presahuji tyto konstrukce stavajici zpevnéné plochy min. 0,5 m na obé strany.

Stévaijici inZzenyrské sité budou dle pozadavku jejich vlastnikl a spravcid pred zahdjenim stavebnich
praci vytyceny.

Vystavbou nového chodniku budou dotéeny stavajici inzenyrské sité:

KAMARO PROJEKT, Ing. Katefina Cechdkovd 6/27



Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava — Hrabovd A. Privodni zprdva
Dokumentace pro provddéni stavby (DPS)

metalicky kabel CETIN - kryti kabelu nebude snizeno, v soubéhu s palisadovou zidkou bude
ulozen do chranicky

nadzemni vedeni CETIN — nebude dotéeno

NTL plynovod GasNet — kryti plynovodu nebude sniZeno, neni tfeba provadét preloZeni ani ochranu
tohoto plynovodu

nadzemni vedeni NN CEZ — nebude dotéeno

vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK — kryti vodovodi a kanalizace nebude sniZzeno, nenf
navrzeno prelozeni ani ochrana

VO — nadzemni vedeni a svitila na stozarech CEZ — nebude dotéeno

Dle informace OVAK, a.s. je uvaZiovano sjeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava
vodovodu je prozatim ve fazi zaméru a termin realizace neni znam.

d) Viliv technického Feseni stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Stavba resi vybudovani mista pro prechazeni od autobusové zastavky na protéjsi prabézny stavajici
chodnik podél ulice Paskovské. Stavba nema vliv na okolni budovy z hlediska zvyseni vibraci, prasnosti
¢i zastinéni.

Stavajici Uzemi je rovinaté s malymi vySkovymi rozdily. Povrch vozovky zlstane zachovan a chodnik
bude na toto vyskové feseni navazovat.

Povrch komunikace je v predmétném Useku odvodnén pricnym spadem ke strandm komunikace,
podél pribéziného chodniku jsou umistény uliéni vpusti, na protéjsi strané je voda svedena do
otevieného ptikopu podél komunikace.

V prlibéhu stavebnich praci nebudou provadény vyznamnéjsi demoli¢ni prace (mimo odstranéni
konstrukcnich vrstev stavajicich zpevnénych ploch pro dobudovani nebo predlazdéni chodniku) ani
kaceni drevin.

Stavbou nejsou zasazeny pozemky PUPFL.

Stavbou je dotéen pozemek ZPF p.¢. 1182, zasah do tohoto pozemku spociva ve vyskové Upravé
stavajiciho chodniku a zahonového obrubniku v prostoru vné oploceni pozemku p.¢. 1182. Jednd se o

udrZovaci prace, pfi kterych nebude dotéena a zasaZena orna plda na tomto pozemku.

e) Celkovy dopad stavby na dotcené uzemi a navrhovand opatreni

Dopravni infrastruktura:

Stavba nema vliv na okolni budovy z hlediska zvySeni vibraci, prasnosti ¢i zastinéni.

Stavajici Uzemi je rovinaté s malymi vySkovymi rozdily. Povrch vozovky zlstane zachovan a chodnik
bude na toto vyskové reSeni navazovat. Lokdlné budou srovnany asfaltové vrstvy v pruhu podél
obrubniku z dlvodu plynulého odtoku povrchovych vod k uli¢nim vpustem.

Povrch komunikace je vpredmétném useku odvodnén pricnym spadem k protéjsi strané
komunikace (smér k ul. Paskovské).

Technickd infrastruktura:

V celém zajmovém uzemi byl proveden prizkum a vytyceni stavajicich nadzemnich a podzemnich
inZenyrskych siti. Jedna se o vodovody, kanalizace, el. vedeni NN, telekomunikacni kabely a verejné
osvétleni téchto vlastnik( / spravci:

CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni NN

Ostravské komunikace, a.s. — vefejné osvétleni

Ostravské vodovody a kanalizace a.s. — vodovodni fady, kanaliza¢ni stoky

GasNet — NTL plynovod
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CETIN — mistni sdélovaci kabely nadzemni a podzemni

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podklad( dodanych jejich spravci.

Predpoklddad se, Ze stavajici inZenyrské sité jsou pod stdvajicimi chodniky a zpevnénymi plochami
uloZeny v hloubce s poZadovanym minimdlinim krytim dle CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do
ochrannych konstrukci, pfesahuji tyto konstrukce stdvajici zpevnéné plochy min. 0,5 m na obé strany.
Stdvajici inZenyrské sité budou dle poZadavku jejich viastnikii a sprdvci pred zahdjenim stavebnich
praci vytyceny (dle poZadavku nékterych spravci na zdkladé objedndvky u pfislusného strediska
sprdvce vedeni sité), v pfipadé potieby provedeny sondy za tcelem zjisténi skutecné hloubky uloZeni.
Zplsob a rozsah pfipadné ochrany sité bude pfedem odsouhlasen sprdvcem sité.

InZenyrské sité, které budou stavbou dotceny, budou vsouladu s pozZadavky jejich spravcu
preloZzeny nebo budou provedena opatreni k jejich ochrané:

metalicky kabel CETIN — kryti kabelu nebude sniZzeno, v soubéhu s palisddovou zidkou bude
uloZen do chranicky

nadzemni vedeni CETIN — nebude dotéeno

NTL plynovod GasNet — kryti plynovodu nebude sniZzeno, neni tfeba provadét preloZeni ani ochranu
tohoto plynovodu

nadzemni vedeni NN CEZ — nebude dotéeno

vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK — kryti vodovodU a kanalizace nebude sniZzeno, neni
navrzeno prelozeni ani ochrana

VO — nadzemni vedeni a svitila na stozarech CEZ — nebude dotéeno

Dle informace OVAK, a.s. je uvaZiovano sjeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava
vodovodu je prozatim ve fazi zaméru a termin realizace neni znam.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Projektové dokumentace, uzemni rozhodnuti:

[1] Studie — Ul. Paskovska — vyznaceni mista pro prechazeni — Jifi Bfenek, 06/2016

Prizkumy a ostatni podklady:

[2] Polohopisné a vyskopisné zaméreni — Ing. Petr Jadviscok, Ph.D.
Ucelova mapa je vyhotovena digitalné v soutadnicovém systému S-JTSK a vyskovém
systému B.p.v.

4. CLENENISTAVBY
a) Zpiisob cislovani a znaceni
Stavba je €lenéna na stavebni objekty. Razeni a &islovani objektd je v souladu s pfilohou €. 8

vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. a podle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

b) Urceni jednotlivych édsti stavby
Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty podle nasledujiciho zarazeni:

Objekty fady 100 - Objekty pozemnich komunikaci
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c) Clenéni stavby na &dsti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Soupis stavebnich objekt( a pfedpokladanych budoucich vlastnik(/spravci:

Objekty fady 100 - Objekty pozemnich komunikaci
Cislo a jméno stavebniho objektu Predpokladany investor Predpokladany sprdvce
SO 101 Prechod pro chodce Statutarni mésto Ostrava Statutarni mésto Ostrava

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
a) Vécné a éasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikii

Nejsou zndmy Zadné soucasné pfipravované investi¢ni akce v blizkém okoli, které by mohly mit vliv
na tuto stavbu.

V lokalité probéhla v roce 2014 oprava povrchu ulice Paskovské, kterd byla financovana z financnich
prostiedk(l EU — program ROP a po jejim ukonéeni neni mozné do této stavby 5 let zasahovat (tzn. do
roku 2019). Osazeni obrubnik(l nezasahuje do nové poloZeného krytu vozovky na ulici Paskovské a pfi
stavbé nesmi byt tento kryt porusen.

Dle informace OVAK, a.s. je uvaZzovano s jeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava vodovodu
je prozatim ve fazi zaméru a termin realizace neni znam.

b) UvaZovany priibéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Vzhledem k rozsahu bude stavba realizovana v jednom c¢asovém useku, pfijezd na stavenisté bude
po stavajicich komunikacich.

Predpokladana doba vystavby je 3 tydny.

V rdmci této stavby se nepredpoklada dil¢i pfedavani jednotlivych ¢asti stavby do uzivani.

Vybrany zhotovitel stavebnich praci, ktery bude vybran na zakladé verejné obchodni soutéze,
predloZi investorovi harmonogram postupu vystavby, ze kterého bude ziejmy priabéh stavby.

Pro uvolnéni stavenisté je nezbytné provést sejmuti kulturnich vrstev ze zatravnénych ploch
v obvodu trvalého a docasného zdboru (prostor mezi komunikaci a stavajicim oplocenim) a odstranit
stavajici zpevnéné povrchy ¢asti chodnikd.

Sejmuté kulturni vrstvy budou uloZeny na mezideponiich v prostoru stavby a budou pouZity na
zpétné ohumusovani.

Vsechny stavebni prace jsou soucasti jediného stavebniho objektu SO101 Pfechod pro chodce

Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci: 06/2018
Predpokladany termin ukonceni stavebnich praci: 07/2018
Lhata vystavby — 3 tydny

Tyto terminy jsou nezavazné a mohou se ménit v zavislosti na zajisténi financ¢nich prostfedkl na
vystavbu, vysoutézZeni stavby apod.

c) Zajisténi pfistupu na stavbu

Stavba si vyZzada zabory pozemkd v katastralnim Gzemi Hrabova. Vypis pozemk( dotcenych stavbou
spolec¢né s prehledem jejich vlastnik( je soucasti Zaborového elaboratu.

Pfijezd na stavenisté je zajistén po ul. Paskovské (parc.¢. 2584/6 k.u. Hrabova).

Prijezdové trasy ke stavenisti budou ovlivnény vybérem lokalit materidlovych zdrojii a deponii,
ktery bude zaleZitosti vybraného zhotovitele stavby.
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Vzhledem k charakteru zajmového Uzemi v misté stavby je vhodné maximalné omezit prijezdy
tézkych vozidel obytnou zastavbou. Proto je nutné organizovat stavenistni dopravu s cilem
minimalizovat pfipadné negativni vlivy na okolni Uzemi v pribéhu stavby. Aby nedochazelo k
obtéZovani okoli je nutné, aby zhotovitel stavby respektoval pravni predpisy vymezujici limitni zatizeni
Uzemi zejména hlukem a prachem od stavebni ¢innosti.

d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Doprava na komunikacich bude omezena pfi osazovani novych silni¢nich obrubnik(l. Provoz nebude
prerusen. Soucasti stavby nejsou prekopy vozovek.

PFistup pésich do stavajicich nemovitosti pres stavenisté nebude po dobu vystavby omezen.

Popis feseni dopravy béhem vystavby je uveden v ptiloze E. Zdsady organizace vystavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Soupis stavebnich objektl a predpoklddanych budoucich vlastnik(/spravci — viz. kapitola ,4.
Clenéni stavby” této privodni zpravy.

7. PREDANI STAVBY DO UZiVANI

Vybrany zhotovitel stavebnich praci, ktery bude vybran na zdkladé verejné obchodni soutéze,
predloZi investorovi harmonogram postupu vystavby, ze kterého bude zfejmy priibéh stavby.

V rdmci této stavby se nepredpoklada dil¢i pfedavani jednotlivych ¢asti stavby do uzivani.
8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1 Souhrnny technicky popis

Druh stavby

Jednd se o trvalou stavbu.

Hlavnim cilem stavby je vytvoreni mista pro pfechazeni pres ulici Paskovskou véetné potiebnych
Uprav na obou stranach komunikace. V rdmci Uprav bude na jedné strané provedena nastupni plocha
na misto pro prechazeni a vyskovy rozdil mezi novym chodnikem a stavajicim terénem podél oploceni
bude vyrovnan nizkou palisddovou zidkou. Na protéjsi strané dojde k vyskové Upravé stdvajiciho
chodniku a jeho obrub tak, aby vysledna Uprava byla v souladu s vyhlaskou 398/2009Sb.

Do systému odvodnéni nebude zasahovano, ¢ast vody z komunikace je zachycena uli¢énimi vpustmi
podél pribézného chodniku a na protéjsi strané se nachazi otevieny silni¢ni prikop.

Rozsah stavby

Ulice Paskovska tvofi hlavni dopravni komunikaci v Hrabové. Na tuto komunikaci jsou napojeny
mensi obsluzné komunikace, které jsou vétSinou uslepeny bez dalsi ndvaznosti.

Stavba zacina v misté napojeni nabéhu autobusového zdlivu. Zde bude po jedné strané provedeno
prodlouZeni stavajiciho chodniku o 9,35 m v Sifce 2,0 m. Vyskovy rozdil mezi povrchem chodniku a
okolnim terénem (oplocenim pozemku) bude vyrovnan nizkou palisddovou zidkou dl. 14,0 m, kterd
zaroven diky prevySeni nad povrch chodniku o 7 cm bude vytvaret vodici linii pro nevidomé a
slabozraké. Pfi stavebnich pracich bude potfeba prodlouzit stavajici zatrubnéni ptikopu v délce 7 m.
Profil potrubi je DN40O, stavajici propustek je betonovy.

Stdvajici chodnik u autobusového zdlivu pred vybudovanim mista pro prechazeni bude po zacatek
palisadové zidky pfedlazdén v délce 3,30m stavajici dlazbou.

Po protéjsi strané komunikace bude provedeno snizeni obrubnik(i na vysku 20 mm nad povrch
vozovky v Sifce 4 m a budou vybudovany nabéhy na stavajici povrch chodniku v délce 1 m z kazdé
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strany snizeného mista. Povrch chodniku bude predlazdén a budou zde osazeny varovné a signalni pasy
dle vyhl. 398/2009 Sh.

Navrzené Upravy jsou v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
na bezbariérové uzivani staveb. V misté pro prechazeni je obrubnik snizen na vysku 20 mm nad
vozovku a je vybaven varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni ¢ervené dlazby. Vodici linie v nové ¢asti
chodniku jsou zajistény zvysenou hranou palisadové zidky 70 mm nad povrchem chodniku, u stavajicich
chodnikl jsou to zvySené zahonové obrubniky, popf. linie stavajiciho oploceni rodinnych doma.

Misto pro prechazeni nebude vybaveno kontrastnim osvétlenim, na vozovce nebude vyznaceno
vodorovnym dopravnim znacenim.

Stavbou se zvysi bezpecnost a komfort pti vyuZivani pésich tras.

Pfi vystavbé nového chodniku bude ochrdanéno soubéiné podzemni sdélovaci vedeni CETIN.
Predpoklada se, Ze pod stavajicim chodnikem je kabelova trasa sdélovaciho vedeni uloZena v chranicce,
kterd presahuje za stdvajici zahonovy obrubnik min. 0,50m. Stavajici kabelova trasa metalického
kabelu, ktera je vedena v soubéhu s palisddovou zidkou a predpoklada se, Ze neni v chranicce, bude
ru¢né odkopana a uloZena do pllené chranicky AROT ve stavajici trase a stavajicim kryti. Vedle bude
poloZen nahradni prostup tvoreny chranickou Kopoflex o priiméru 110 mm. Chranic¢ky budou osazeny
do piskového loZe a obsypany piskovym materidlem. Zasyp mze byt proveden zeminou z vykopu.
Predpokladana délka doplnéni chranicek je 13 m. Ke kontrole neporusenosti kabelll pred zdhozem
bude pfizvan pracovnik fy CETIN.

Usporaddni zpevnénych ploch
Chodnik — nova nastupni plocha na misto pro prechazeni je navriena v Sifce 2.0 m, u stdvajiciho
chodniku na protéjsi strané komunikace bude zachovana jeho $itka tj. 1,9m. Novy chodnik bude od
komunikace oddélen fezanym kamennym obrubnikem 150/250 bez fadku z kostek. Standardni vyska
obrubniku je navrZzena 100 mm v navaznosti na vysku stavajiciho obrubniku, v oblasti mista pro
prechdzeni bude obrubnik snizen na vysku 20 mm.
Odvodnéni chodniku je zajisténo pricnym sklonem (jednostranny) 2 % na vozovku.
Povrch chodniku bude ze zamkové dlazby s béZznym provedenim v tl. 60 mm (véetné bezbariérovych
Uprav u mista pro prechazeni).

Zemni téleso

Rekonstrukce a dostavba chodniku je navrzena ve vyskové uUrovni respektujici stavajici stav
komunikace, v rdmci stavby nebudou provadény vyznamnéjsi vykopové prace. Budou odstranény
stavajici konstrukcni vrstvy chodniku a zemni plan bude prohloubena na novou Uroven.

Na plani chodniku je pozadovédn modul pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa dle TP170 a CSN 736133/2010.

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin se provadi dle CSN 721006/1998. Mira zhutnéni pis¢itych a
Stérkovitych zemin — relativni ulehlost 1p=0,85 pro Stérk nebo 0,90 pro pisek, mira zhutnéni
jemnozrnnych zemin — parametr D = 100 %.

Odvodnéni

Destova voda znové vybudovanych povrchd bude svedena pficnym spadem na pfilehlou
komunikaci, kde bude pti¢nym sklonem komunikace odvedena do stavajiciho systému odvodnéni.

Pfi vystavbé musi byt provedena opatfeni proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod.
Manipulace s vodou se zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby nemohlo dojit k nezadoucimu
Uniku téchto latek do pldy nebo smisenim se srazkovymi vodami.

Silniéni obrubniky

Chodnik bude od komunikace oddélen fezanym kamennym obrubnikem bez jednoradku z kostek.
Spary mezi obrubniky budou vyplnény zalivkou. Standardni vyska obrubniku je navrzena 100 mm dle
vysSky stavajicich obrubnik(l, v misté pro prechazeni bude sniZzena na vysku 20 mm.
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Zahonové obrubniky
Nové zahonové obrubniky jsou navrZeny pouze v hrané ukonceni nového chodniku. Jsou navrzeny
betonové zahonové obrubniky 80/250 mm ulozené do loze s opérkou z betonové suché
neprovzdusnéné smeési. Spary mezi obrubniky budou vyplnény zalivkou. Zahonové obrubniky budou
navazovat u vozovky na uroven silni¢niho obrubniku, tj. v drovni dlazby, na opaéné strané chodniku
budou napojeny na Uroven zvysené palisadové zidky, tj. 70 mm nad dlazbou chodniku.

Vegetacni upravy

Zatravnéné plochy, které budou dotéené stavebnimi pracemi a nové plochy uréené pro zatravnéni
budou ohumusovany v tl. 100 mm. Na nich bude zaloZen travnik — plochy budou osety travnim
semenem a travnik bude osetien.

InZenyrské sité
V celém zajmovém Uzemi byl proveden prizkum a vytyceni stavajicich nadzemnich a podzemnich
inZenyrskych siti. Jedna se o vodovody, kanalizace, plynovod, el. vedeni NN, telekomunikacni kabely,
verejné osvétleni téchto vlastnikl / spravc:
CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni vedeni NN
Ostravské komunikace, a.s. — vefejné osvétleni
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. — vodovodni fady, kanaliza¢ni stoky
GasNet — NTL plynovod
CETIN — mistni sdélovaci kabely podzemni, nadzemni sdélovaci vedeni

Vystavbou nového chodniku budou dotceny stdvajici inzenyrské sité:

metalicky kabel CETIN - kryti kabelu nebude snizeno, v soubéhu s palisadovou zidkou bude
ulozen do chranicky

nadzemni vedeni CETIN — nebude dotéeno

NTL plynovod GasNet — kryti plynovodu nebude sniZeno, neni tfeba provadét preloZeni ani ochranu
tohoto plynovodu

nadzemni vedeni NN CEZ — nebude dot¢eno

vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK — kryti vodovodU a kanalizace nebude snizeno, neni
navrzeno prelozZeni ani ochrana

VO — nadzemni vedeni a svitila na stozarech CEZ — nebude dotéeno

Dle informace OVAK, a.s. je uvazovano s jeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava vodovodu
je prozatim ve fazi zaméru a termin realizace neni znam.

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podklad( dodanych jejich spravci.

Predpokldda se, Ze stavajici inZenyrské sité jsou pod stdvajicimi chodniky a zpevnénymi plochami
uloZeny v hloubce s poZadovanym minimdlinim krytim dle CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do
ochrannych konstrukci, presahuji tyto konstrukce stdvajici zpevnéné plochy min. 0,5m na obé strany.
Stdvajici inZenyrské sité budou dle poZadavku jejich viastnikii a sprdvci pred zahdjenim stavebnich
praci vytyceny (dle poZadavku nékterych spravci na zdkladé objedndvky u pfislusného strediska
sprdvce vedeni sité), v pfipadé potieby provedeny sondy za tcelem zjisténi skutecné hloubky uloZeni.
Zplsob a rozsah pfipadné ochrany sité bude pfedem odsouhlasen sprdvcem sité.

InZenyrské sité, které budou stavbou dotceny, budou vsouladu s poZadavky jejich spravcu
provedena opatfeni k jejich ochrané:

- metalicky kabel CETIN — kryti kabelu nebude sniZzeno, v soubéhu s palisdadovou zidkou bude
uloZen do chranicky.

Realizaci zpevnénych ploch nedojde ke snizeni kryti stavajicich siti. Povrch chodnikll bude
rozebiratelny, z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm uloZené v loZi z drobného kameniva o tl. 50 mm
na podkladu ze Stérkodrti 0-32 v tl. min. 200 mm. Celkova tloustka zpevnénych konstrukci bude
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310 mm.
Pfipadny rozsah a zplsob ochrany stavajicich siti bude upfesnén podle konkrétniho stavu
zjiSténého po odkryti vedeni pf¥i realizaci stavby.

Pfiprava uzemi stavby
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno v obvodu stavenisté (na ploSe trvalého a docasného
zaboru) provést pripravné prace. Jedna se zejména o:
- sejmuti drnu ze zatravnénych ploch v tl. min.100 mm
odstranéni stavajicich zpevnénych konstrukci v rozsahu dotéeném stavbou
ubourani betonového cela stavajiciho zatrubnéni pfikopu
vytyceni inZenyrskych siti jednotlivymi spravci
demontaz stavajici informacni tabule

Po vyse uvedenych pracich bude plocha urovnana tak, aby zde mohla zacit stavebni ¢innost a aby
se v lokalité mohly pohybovat stavebni mechanismy.
V dalsi fazi pfipravy stavenisté budou provedeny ochrany inzenyrskych siti.

Konecnad uprava terénu

Po realizaci prelozek inZenyrskych siti a po uvolnéni stavenisté bude provadén hlavni stavebni
objekt. Nakonec budou provedeny Cisté terénni Upravy — dorovnani ploch, ohumusovani a zatravnéni
ploch, poloZeni geotextilie a zasyp kacirkem — viz situace, rezy.

8.2 Technicky popis jednotlivych objekti a jejich soucdsti
8.2.1 Pozemni komunikace
SO 101 Pfechod pro chodce

Sitka komunikace v misté navrieného mista pro prechazeni je 6,45 m a bude zachovéna. Stavba
za€ind v misté napojeni nabéhu autobusového zilivu. Zde bude po jedné strané provedeno
prodlouZeni stavajiciho chodniku o 9,35m v Sifce 2,0 m. Vyskovy rozdil mezi povrchem chodniku a
okolnim terénem (oplocenim pozemku) bude vyrovnan nizkou palisadovou zidkou dl. 14,0 m, kterd
zaroven diky prevySeni nad povrch chodniku o 7 cm bude vytvéaret vodici linii pro nevidomé a
slabozraké. Pfi stavebnich pracich bude potieba prodlouzit stavajici zatrubnéni prikopu v délce 7 m.
Profil potrubi je DN40O, stavajici propustek je betonovy.

Stévaijici chodnik u autobusového zélivu pred vybudovanim mista pro prechazeni bude po zacatek
palisadové zidky predlazdén v délce 3,30m stavajici dlazbou.

Po protéjsi strané komunikace bude provedeno snizeni obrubnik(i na vysku 20 mm nad povrch
vozovky v Sifce 4 m a budou vybudovany nabéhy na stavajici povrch chodniku v délce 1 m z kazdé
strany snizeného mista. Povrch chodniku bude predlazdén a budou zde osazeny varovné a signalni pasy
dle vyhl. 398/2009 Sh.

Pfi vystavbé nového chodniku bude ochrdnéno soubéiné podzemni sdélovaci vedeni CETIN.
Predpoklada se, Ze pod stavajicim chodnikem je kabelova trasa sdélovaciho vedeni uloZena v chranicce,
ktera presahuje za stdvajici zahonovy obrubnik min. 0,50m. Stavajici kabelova trasa metalického
kabelu, ktera je vedena v soubéhu s palisddovou zidkou a predpokldda se, Ze neni v chranicce, bude
ruéné odkopana a uloZzena do pllené chranicky AROT ve stavajici trase a stavajicim kryti. Vedle bude
poloZen nahradni prostup tvoreny chrani¢kou Kopoflex o priiméru 110 mm. Chrani¢ky budou osazeny
do piskového loZe a obsypdany piskovym materidlem. Chranicky a ndhradni prostup budou pfesahovat
okraje zpevnéné plochy o 0,50m. Zasyp mulzZe byt proveden zeminou z vykopu. Pfedpokladana délka
doplnéni chranicek je 13 m. Ke kontrole neporusenosti kabell pfed zahozem bude ptizvan pracovnik
fy CETIN.

Voda z povrchu chodniku je svedena pricnym sklonem na pfilehlou komunikaci. Odvodnéni
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komunikace nebude zménéno, cCastecné je odvodnéni feSeno do uli¢nich vpusti a ¢dstecné do
otevieného pftikopu.

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP 170.

Konstrukce chodniku
Trida dopravniho zatizeni — CH

Navrhova uroven poruseni vozovky » D2 (dle TDZ a vyznamu komunikace)
Vozovka je navrzena dle KATALOGU VOZOVEK POZEMNI{CH KOMUNIKACI (TP170):
katalogovy list D2-D-1-PllI:

Betonova zamkova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131-1:2010
Loze z drobného kameniva L 50 mm CSN 73 6131-1:2010
Stérkodrt SDs 200 mm CSN 73 6126-1:2006
Celkem 310 mm

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti na plani Eger» = 30 MPa.

Vodorovné dopravni znaceni:

Neni navrZeno.

Svislé dopravni znaceni:

Svislé dopravni znaceni nebude na komunikaci doplnéno ¢i upraveno.

8.2.2 Mostni objekty a zdi

V rdmci stavby bude vytvorena podél nového chodniku bude vybudovana nizka palisddova zidka
vySky 0,45 m a délky 14 m, ktera bude slouzit pro vyrovndani vyskového rozdilu mezi povrchem chodniku
a okolnim terénem (oplocenim soukromého pozemku). Jednd se o jednoduchou konstrukci z
betonovych prefabrikatd 160/160/1000 ulozenych do betonového zakladu. Zidka bude presahovat
povrch chodniku o 70 mm a bude tak tvofit vodici linii pro nevidomé a slabozraké.
8.2.3 Odvodnéni zpevnénych ploch

Voda z povrchu chodniku je svedena pficnym sklonem na pfilehlou komunikaci.
8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie

V radmci stavby se nevyskytuji.

8.2.5 Obsluina zarizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Obsluznd zafizeni jako Cerpaci stanice pohonnych hmot, odstavné plochy, odpocivky a protihlukové
stény se v ramci stavby nevyskytuji.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace

Zachytné bezpecnostni zafizeni nejsou predmétem stavby.

KAMARO PROJEKT, Ing. Katefina Cechdkovd 14/27



Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava — Hrabovd A. Privodni zprdva
Dokumentace pro provddéni stavby (DPS)

Dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace ve smyslu zdkona
¢.361/2000 Sh. a jeho provadéci vyhlasky ¢. 30/2001 Sb. nejsou pfedmétem stavby.

Zafizeni pro dopravni telematiku ve smyslu CSN  736110/2006+Z1/2010, CSN
73 6101/2004+Z1/2009 a TP 182/2006, nejsou predmétem stavby.

Osvétleni mista pro prechazeni neni navrzeno.

Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichl na komunikace a umozZnéni jejich migrace pres
komunikace nejsou pfedmétem této stavby.

Clony a sité proti osInéni nejsou predmétem této stavby.

Vodorovné dopravni znaceni neni navrzeno.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objektii

Soucasti stavby nejsou prelozky siti.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU A PRUZKUMU A MERENI
Byly provedeny nasledujici prizkumy, méreni a zajistény podklady:

¢ Polohopisné a vyskopisné zaméreni —Ing. Petr Jadvis¢ok, Ph.D.

e Prlzkum inZenyrskych siti, vytyCeni véetné zaméreni — KAMARO PROJKET, Ing. Katefina
Cechdakova

e Digitalni katastralni mapa

¢ Fotodokumentace pofizena na misté

e Podklady poskytnuté majetkovymi spravci inzenyrskych siti
*  Normy CSN a technické predpisy MD CR

Prizkum inZenyrskych siti — KAMARO PROJEKT, Ing. Katefina Cechdkovd

V ramci projektové pripravy byly provedeny prizkumy tras inzenyrskych siti, trasy byly zakresleny
do dokumentace.

Predpoklada se, Ze stavajici inzenyrské sité jsou pod stavajici komunikaci a chodniky uloZeny
v hloubce s pozadovanym minimalnim krytim dle CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do ochrannych
konstrukci, presahuji tyto konstrukce stavajici zpevnéné plochy min. 0,5 m na obé strany.

Stavajici inZenyrskeé sité budou dle pozadavku jejich viastnikl a spravci pred zahajenim stavebnich
praci vytyceny.

Vystavbou nového chodniku budou dotceny stavajici inzenyrské sité:

metalicky kabel CETIN — kryti kabelu nebude sniZzeno, v soubéhu s palisddovou zidkou bude uloZen
do chranicky

nadzemni vedeni CETIN — nebude dotéeno

NTL plynovod GasNet — kryti plynovodu nebude sniZeno, neni tfeba provadét preloZeni ani ochranu
tohoto plynovodu

nadzemni vedeni NN CEZ — nebude dot¢eno

vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK — kryti vodovodU a kanalizace nebude snizeno, neni
navrzeno prelozZeni ani ochrana

VO — nadzemni vedeni a svitila na stozarech CEZ — nebude dotéeno

Dle informace OVAK, a.s. je uvazovano s jeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava vodovodu
je prozatim ve fazi zaméru a termin realizace neni znam.
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10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY,
PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

a) Rozsah dotceni

Ochranna pasma

Ochrannd pdsma energetickych zarizeni
Energeticka zafizeni maji dle zdkona ¢. 458/2000 Sh. stanovena nasledujici ochranna pasma:

1a) Elektroenergetika - nadzemni vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vodice je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice
vedeni na obé strany:

-napéti nad 1 kV do 35 kV véetné

pro vodice bez izolace 10 m od krajniho vodice
pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice
pro zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho kabelu

-u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1m

Nadzemni vedeni NN nejsou chrdnéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potfeba
dodrZet vzdalenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC.
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: CEZ
Distribuce, a.s., E.ON Ceskd republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.

1b) Elektroenergetika - podzemni vedeni

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po obou
stranach krajniho kabelu.

1c) Elektroenergetika — elektrické stanice

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

- u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s prevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m,

- u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez
52 kV na uroven nizkého napéti 2 m,

- u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

1d) Elektroenergetika - vyrobny elektfiny
Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice.

Stavba zasahuje do ochranného pdsma nadzemniho vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. a verejného
osvétleni Ostravskych komunikaci, a.s.
Stdvajici nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce a verejného osvétleni nebude stavbou dotéeno.

2) Plynarenstvi
-u plynovod( NTL, STL a plynovodnich pripojek v zastavéném Gzemi obce
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1 m od pldorysu
-u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m od pldorysu
-u technologickych objektd 4 m od pldorysu

Pro plynova zafizeni plati tato bezpecnostni pasma:
a) Vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky do tlaku 40 bar( véetné:

do DN 100 vcetné 10 m
nad DN 100 do DN 300 véetné 20 m
nad DN 300 do DN 500 véetné 30 m
nad DN 500 do DN 700 vcetné 45 m
nad DN 700 65 m

b) Vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky s tlakem nad 40 bar(:

do DN 100 véetné 80 m
nad DN 100 do DN 500 vcetné 120 m
nad DN 500 160 m

¢) Sondy podzemniho zasobniku plynu od jejich Usti:
s tlakem do 100 bart 80 m
s tlakem nad 100 bard 150 m

d) Regulacni stanice vysokotlak do tlaku 40 bar( véetné: 10 m
e) Regulaéni stanice s tlakem nad 40 bar(: 20 m

Stavba zasahuje do ochranného pdsma NTL plynovodu GasNet. Stdvajici plynovod vede pod
stdvajicim chodnikem, neni navrZeno preloZeni ani ochrana tohoto plynovodu.

3) Teplarenstvi

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu i
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k tomuto zatizeni, ktera ¢ini 2,5 m.

U vyménikovych stanic urcenych ke zméné parametrd teplonosné latky, které jsou umistény v
samostatnych budovach, je ochranné pasmo vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 2,5 m kolmo na pldorys téchto stanic.

Stavba nezasahuje do ochranného pdsma tepldrenskych zarizeni.

Ochrannd pdsma komunikaénich vedeni
Ochrannd pasma podzemnich komunikaénich vedeni fesi Zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich, §102. Ochranné pdsmo ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Stavba zasahuje do ochranného pdsma nadzemnich a podzemnich sdélovacich vedeni CETIN.

P¥i vystavbé nového chodniku bude ochrdnéno soubéiné podzemni sdélovaci vedeni CETIN. P¥i
vystavbé nového chodniku bude ochrdanéno soubéiné podzemni sdélovaci vedeni CETIN. Pfedpoklddad
se, Ze pod stdvajicim chodnikem je kabelovad trasa sdélovaciho vedeni uloZzena v chranicce, ktera
presahuje za stdvajici zahonovy obrubnik min. 0,50m. Stdvajici kabelova trasa metalického kabelu,
kterad je vedena v soubéhu s palisadovou zidkou a predpokldada se, Ze neni v chranic¢ce, bude rucné
odkopdna a uloZena do piilené chranicky AROT ve stdvajici trase a stdvajicim kryti. Vedle bude
poloZen néhradni prostup tvofeny chrdniékou Kopoflex o priiméru 110 mm. Chrdniéky budou osazeny
do piskového loZe a obsypdny piskovym materidlem. Chrdnicky a ndhradni prostup budou
pfesahovat okraje zpevnéné plochy o 0,50m. Zdsyp muizZe byt proveden zeminou z vykopu.
Predpokladand délka doplnéni chrdniéek je 13 m. Ke kontrole neporusenosti kabelii pfed zéhozem
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bude pfFizvan pracovnik fy CETIN.

Ochranné pdasmo vodohospodadrskych zarizeni
Ochrannd pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok fesi zakon €. 274/2001 Sb., § 23. Ochranna
pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na
kazdou stranu:

-u vodovodnich radll a kanalizac¢nich stok do prliméru 500 mm véetné 1,5m

-u vodovodnich radl a kanalizac¢nich stok nad prdmér 500 mm 2,5m

-u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysujio 1,0 m

Stavba zasahuje do ochranného pdasma kanalizace DN400-600 a vodovodu DN200 OVaK, a.s. Kryti
potrubi bude zachovdno, neni navrZena ochrana ci preloZka vedeni. Dle informace OVAK, a.s. je
uvaZovdno s jeho opravou vodovodniho fadu DN200, oprava vodovodu je prozatim ve fdazi zaméru a
termin realizace neni znam.

b) Podminky pro zdsah

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podklad( dodanych jejich spravci.
Pred zapocetim stavebnich praci je nutno provést vytyceni skute¢ného pribéhu siti, pro ovéreni
skutecné hloubky uloZeni doporucujeme provést rovnéz kopané sondy. Prace spojené s vytycenim siti
jsou u nékterych spravcl zpoplatnény. InZenyrské sité, které jsou stavbou dotceny, budou v souladu
s pozadavky jejich spravcli pfeloZzeny nebo budou provedena opatteni k jejich ochrané.

Provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech stanovuji citované zakony a predpisy, popfipadé
jsou uvedeny ve vyjadrenich pfislusnych spravci. Podminky praci v ochranném pasmu vedeni
stanovuje provozovatel vedeni.

Pasmo s podzemnimi vedenimi mohou prejizdét mechanismy o celkové hmotnosti max. 6 t véetné.

¢) Zpisob ochrany nebo uprav

Ochrana a Upravy jsou feseny v pfislusnych stavebnich objektech. Technické reseni viz. kap. ,8.1 a
8.2“ této prlvodni zpravy a jednotlivé stavebni objekty.

d) Vliv na stavebné technické reseni stavby

Ochranna pasma nemaji vyznamny vliv na navrh chodniku. Navrh vychazi ze stavajici trasy chodniku
a Sirkovych pomérl stdvajici komunikace.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
a) Bouraci prdce

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno v obvodu stavenisté (na plose trvalého a docasného
zaboru) provést pripravné prace.

Soucasti téchto praci jsou i bouraci prace:
- ubourdni stdvajiciho betonového cela zatrubnéni prikopu

b) Kdceni mimolesni zelené a jeji pripadnd nahrada

V ramci stavby nedochazi ke kaceni dfevin ani kefovych porost.
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¢) Rozsah zemnich praci a konecna uprava terénu

stdvajici nestmelené vrstvy komunikace — podminecné vhodnd zemina:
Jednd se o odtéZené stavajici nestmelené vrstvy chodnikl. Pokud budou tyto zeminy vhodné
zrnitosti, budou propustné a nenamrzavé, Ize je vyuzit pro zhutnéné zasypy.

vykop — nevhodnd zemina:

Jedna se o vykop mimo plochu stavajicich komunikaci. Pfedpoklada se, Ze zemina nebude vhodna
pod konstrukéni vrstvy chodniku. Zemina muiZe byt pouZita pro zasypy (napf. za palisddovou zidkou)
nebo pro konecné dorovnani terénu pifed ohumusovanim.

zemni krajnice
Jednd se o dosypani podél nové osazenych obrubniklli a konecné dorovnani terénu pred

ohumusovanim. Materidl musi byt propustny a nenamrzavy, bude zhutnény, mlze byt vyuZita zemina
z vykopu.

Bilance humdznich zemin

Z dotéenych zatravnénych ploch bude provedena skryvka humaznich vrstev plidy — je predmétem
SO 101. Mocnost skryvky drnu a humadzni vrstvy doporucujeme provést v tl. minimalné 100 mm.

Stavbou je dotéen pozemek ZPF p.¢. 1182, zasah do tohoto pozemku spociva ve vyskové Upravé
stavajiciho chodniku a zahonového obrubniku v prostoru vné oploceni pozemku p.¢. 1182. Jednd se o
udrZovaci prace, pfi kterych nebude dotéena a zasaZena orna pldda na tomto pozemku.

Veskerd humodzni zemina sejmuta ze stavajicich zatravnénych ploch bude uloZena na mezideponii
v ramci stavenisté a nasledné bude vyuZita k ohumusovani nové vzniklych zatravnénych ploch a
k dpravé dotéenych zatravnénych ploch.

Konecna Uprava terénu

Po realizaci hlavnich stavebnich praci bude provedena konecnd Uprava terénu — dorovnani ploch,
ohumusovani ploch a zatravnéni ploch (SO 101), poloZeni geotextilie a zasyp kacirkem za palisadovou
zidkou (SO101) — viz situace, fezy.

d) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Urovnané a ohumusované nezpevnéné plochy mimo chodnik budou osety travnim semenem a
travnik bude osetfen. Ohumusovani a zaloZeni travniku je soucasti SO 101.

Plocha mezi palisadovou zidkou a oplocenim bude urovnana, bude poloZena separacni geotextilie
a proveden zasyp nakupovanym kamenivem — kacirek — ve vrstvé tl. do 20cm.

e) Zdsah do zemédélského pldniho fondu a pfipadné rekultivace
Stavbou je dotcen pozemek ZPF p.¢. 1182, zasah do tohoto pozemku spociva ve vySkové Upravé

stavajiciho chodniku a zdhonového obrubniku v prostoru vné oploceni pozemku p.¢. 1182. Jednd se o
udrZovaci prace, pfi kterych nebude dotéena a zasaZena orna plda na tomto pozemku.

f) Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich tokii

Dopravni infrastruktura
Vystavbou chodniku nebude zménéna funkce dopravnich komunikaci v okoli.

KAMARO PROJEKT, Ing. Katefina Cechdkovd 19/27



Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava — Hrabovd A. Privodni zprdva
Dokumentace pro provddéni stavby (DPS)

Technickd infrastruktura

V zajmovém Uzemi se nachazi inzenyrské sité.

Vycet stavajicich inZzenyrskych siti, jejich dotéeni a navrhovana opatfeni jsou popsana v kapitole ,,2.f
Celkovy dopad stavby na dotcené Gzemi a navrhovana opatieni a v kapitole ,,8.1 a 8.2 této pravodni
zpravy.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Stavba s ohledem na jeji charakter nevyZaduje Zadné zdroje pro svlij provoz mimo odbéru elektrické
energie.

a) Vsechny druhy energii

Jedna se o nevyrobni stavbu. Stavba nevyZaduje trvaly odbér elektrické energie.
b) Telekomunikace

Stavba vzhledem ke svému charakteru nema naroky v oblasti telekomunikaci.
¢) Vodni hospoddrstvi

Jedna se o nevyrobni stavbu.
Soucasti stavby nenfi planovani, vyvijeni, rozsifovani a vyuzivani vodnich zdroju.

d) P¥Fipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

ObsluZnost a napojeni dopravni infrastruktury v predmétném prostranstvi zlistane zachovano dle
stavajiciho stavu.

e) MozZnost napojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.
f) Druh, mnoZstvi a nakladdni s odpady vznikajicimi uZivanim stavby

Odpady z provozu na chodniku se nepredpokladaji, protoze se jedna o nevyrobni stavbu.
V zimnim obdobi se mlzZe jednat o drobné zbytky posypovych material(i ze zimni udrzby.

Béhem provozu stavby nebudou produkovany splaskové vody.
Voda z povrchu chodniku je svedena pricnym sklonem na prilehlou komunikaci. Povrch komunikace
je v predmétném Useku odvodnén castecné do uli¢nich vpusti a ¢aste¢né do otevieného prikopu.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI
a) Ochrana krajiny a pFirody

Stavba je navrzena v zastavéné Casti méstské casti Ostrava-Hrabova.

Vzhledem k charakteru stavby nedojde jeji realizaci ke sniZzeni nebo zméné dochovaného
krajinného razu. Jedna se o typ krajiny kulturni, ktera je utvarena Cinnosti ¢lovéka. Stavbou nedojde ke
zméneé vyuziti prostranstvi, nebude sniZzena jeho esteticka a pfirodni hodnota.

Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta, v misté stavby nejsou Zzadné pozemky PUPFL. Stavbou je
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dotcen pozemek ZPF p.¢. 1182, zdsah do tohoto pozemku spociva ve vysSkové Upravé stavajiciho
chodniku a zdhonového obrubniku v prostoru vné oploceni pozemku p.¢. 1182. Jedna se o udrZovaci
prace, pti kterych nebude dotcena a zasazena ornd plida na tomto pozemku.

Zajmové Uzemi neni soucasti Zddné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Stavba se nedotyka Uzemnich systému ekologické stability lokalni, regionalni ani nadregionalni
urovné.

Na uzemi stavby se nenachazi Zadné vyznamné krajinné prvky ani pamatné stromy.

Upravou zastavky a dobudovanim chodniku nebudou dotéena 7a4dnd chrdnéna tdzemi (narodni
parky, chranéné krajinné oblasti, narodni ptirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni
pamatky) ani docasné chranéné plochy.

b) Hluk

Stavba nema zasadni vliv na Zivotni prostredi, neméni se hlukova situace v misté stavby, nedochazi
k rozsifovani ploch pro dopravni stavby.

V prabéhu vystavby je nutné dodrzeni hygienickych limitl hluku pti stavebni ¢innosti ve smyslu § 30
zakona €. 258/2000 Sb. a NV ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.
Je nutné, aby stavebni Cinnost byla provdadéna pouze v denni dobé a rozloZeni hlu¢né cinnosti do
Casovych usek.

Z vyse uvedenych divod( je nutné minimalizovat pohyb mechanism( a tézké techniky v blizkosti
obytné zastavby, zejména prijezdy obytnou zastavbou. Aby nedochazelo k obtéZovani okoli, je nutné,
aby zhotovitel stavby respektoval pravni pfedpisy vymezujici limitni zatiZzeni Uzemi zejména hlukem a
prachem od stavebni ¢innosti.

Vlastni vystavba musi byt organizaéné zabezpecena zplsobem, ktery maximalné omezi moZnost
naruseni faktord pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

¢) Emise z dopravy

Stavba nema zasadni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba neméni zplsob vyuziti stavajiciho izemi a po
dokonceni stavby se predpoklada, Ze zatéz emisemi bude stejna jako pred stavbou.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba neméni zplsob vyuZiti stavajiciho izemi a po dokonceni stavby bude zaté7 znecisténymi
vodami stejnd jako pred stavbou. Jedna se o nevyrobni stavbu, béhem provozu verejného prostranstvi
nebudou produkovany splaskové vody. V prlibéhu stavby se nebudou provadét prace, které by ohrozily
okoli Unikem odpadnich vod.

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniki pfi vystavbé a pfi uZivani stavby

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na
rizika moZného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace.

Zajisténi péce o bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) uklada zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ¢ast pata, ucinnost od 1. 1. 2007. Dalsi pozadavky BOZP stanovuji zvlastni pravni predpisy.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé
povinni vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajistovani BOZP pro vsechny
zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zicastnénych zaméstnavatel( touto dohodou
povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatreni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl
a postupy jejich zajisténi.

KAMARO PROJEKT, Ing. Katefina Cechdkovd 21/27



Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava — Hrabovd A. Privodni zprdva
Dokumentace pro provddéni stavby (DPS)

V navaznosti na zdkon €. 262/2006 Sb. upravuje dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti mimo pracovnépravni vztahy zakon ¢. 309/2006
Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, u¢innost 1. 1. 2007,
novela zdkona ¢.88/2016 Sb., i¢innost od 1.5.2016.

Zakon stanovuje i dalsi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, poptipadé fyzické osoby, ktera
se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora BOZP na stavenisti.

BlizSi poZadavky stanovi provadéci pravni predpisy:
Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich,
ucinnost 1. 1. 2007, upravuje:
- bliz8i minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich (k §3 zédkona ¢. 309/2006 Sb.)
- naleZitosti oznameni o zahdjeni praci (k §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (k
§15 zékona ¢. 309/2006 Sb.)
- dalsi ¢innosti, které je koordinator BOZP povinen provadét pfi pripravé a realizaci stavby (k §18
zadkona €. 309/2006 Sb.)

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, u¢innost 1. 1.
2008.

PoZadavky
- na pracovisté a pracovni prostredi,

- bezpecny provoz a pouzivani stroj, technickych zatizeni, dopravnich prostiedk( a naradi,
- zpUsob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit,
- vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signall a
- rizikové faktory pracovnich podminek, jejich €lenéni, hygienické limity, zpUsob jejich zjistovani a
hodnoceni a minimalni rozsah opatteni k ochrané zdravi zaméstnance
stanovuji dalSi bezpecnostni predpisy platné do vydani dalSich provadécich pravnich predpis(
k zdkonu ¢. 591/2006 Sb. a ¢. 309/2006 Sb.:
- NV ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci + pfilohy ¢. 1-10
- NV . 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovisti s nebezpeéim padu z vysky
nebo do hloubky
- NV €.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
- NV ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi
- NV, 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpisob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru
- NV E. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpisob organizace prace a pracovnich postup, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky
- NV ¢.11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a zavedeni
signald, ve znéni NV ¢. 405/2004 Sb.
- NV . 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
- NV ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredk
- NV ¢.201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence Urazd, hlaseni a zasilani zdznamu o
Urazu
- NV €.290/1995 Sb., kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

Zhotovitel bude mit vypracované technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich praci.
Veskeré stavebni a montdzni prace musi byt provedeny podle platnych ceskych technickych norem,
pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi stanoveny prisnéjsi pozadavky. Dosazeni
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pozadovanych uZitnych a funkénich vlastnosti stavby je podminéno dodrZzenim ceskych technickych
norem obsahujici normové hodnoty pouzité v jednotlivych ustanovenich vyhlasky a technickych
predpisi Ministerstva dopravy pro pozemni komunikace, zejména technickych kvalitativnich
podminek, technickych podminek a vzorovych list(. Pouzité vyrobky budou odpovidat ustanovenim
zakona €.22/1997 Sh. v platném znéni.

f) Nakladani s odpady

Reseni likvidace odpadi z provozu

Odpady z provozu se nepredpokladaji, protoze se jedna o nevyrobni stavbu. BéZna udrzba a
zneskodnéni pfipadnych odpadi (znecisténi zbytky posypového materialu ze zimni udrzby, odpadky
od osob prochazejicich prostranstvim) budou provadény spravcem verejného prostranstvi.

V pripadé uniku ropnych a jinych produktl z vozidel provadéjicich adrzbu zpevnénych ploch se
bude postupovat podle havarijniho planu spravce komunikace.

Béhem provozu nebudou produkovany splaskové vody.

Reseni likvidace odpadti z vystavby

V priibéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. Pljde predevsim
o zemni prace, demoliéni prace, Upravy terénd, provoz stavebnich strojd, rizné stavebni prace a provoz
stavebnich dvord.

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuZiti nebo zneskodnéni se budou Fidit prislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadd a €. 376/2001 Sh. o hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadu (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pripravu Uzemi a viastni
vystavbu a budou plnit veskeré povinnosti jako plivodci odpadi. Povinnosti dodavatele (zhotovitele)
stavby je dodrZovat veskeré zakony, vyhlasky a jiné souvisejici predpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez nebezpecnych
vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpecny" (s moinym vyskytem nékteré z nebezpecnych
vlastnosti).

Druhy odpadd, jejichZ vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové zarazeny na
zakladé zkusenosti z obdobnych staveb. Nelze vsak vyloudit, Ze v prlibéhu vystavby budou nékteré
druhy odpadu na zakladé jejich zjisténych sloZzek zarazeny jinak. Skute¢né mnoZstvi vzniklych odpadu
bude stanoveno v pribéhu provadéni stavebnich praci a predavani jednotlivych odpad( k vyufZiti,
odstranéni nebo pfi predavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadd.

Prehled oéekdvanych druhi odpadu (podle vyhlasky & 381/2001 Sb., Katalog odpadu), jejichZ vznik se
ocekdvd v rdmci realizace jednotlivych stavebnich objektu:

kod odpadu nazev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahuijici organickd rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod cislem 080111

150202* Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrl jinak blize neurcenych),

Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
170101 Beton
170302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 170301 (bez dehtu)
170405 Zelezo a ocel
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170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 (neobsahujici nebezpecné Iatky)
200201 Biologicky rozlozZitelny odpad

"*"' _ oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadi

Odpady z pripravy uzemi
Konstrukéni vrstvy €asti stavajicich chodnikll budou odstranény. Betonové dlazebni prvky budou

rozebrany. Podkladni vrstvy (nestmelené vrstvy) budou odstranény do hloubky, v niZ je navrZena plan
nové zpevnéné plochy chodniku. Betonové celo stavajiciho propustku bude vybourano.

Vybourané materialy mohou byt znovu pouzity jako recyklovany stavebni material v souladu s , TP
210/2011 Uziti recyklovanych stavebnich demoliénich material( do pozemnich komunikaci“.

NevyuZitelnd cast materidld vzniklych z demolice bude uloZena na fizenou skladku pfrislusné
skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zatizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd, bude
plné v kompetenci a zodpovédnosti pivodce odpadd, tzn. dodavatele stavby.

Veskeré dalsi eventualné vzniklé stavebni odpady budou prednostné recyklovany.

Rozhodujici odpady z pripravy uzemi:

kod material predpokladany zptisob
odpadu nakladani s odpadem
170101 Bourani betonovych konstrukci recyklace, zpétné pouZiti na
stavbé nebo na jinych stavbach
170504 Vykopova zemina, kamenivo zpétné pouZiti na stavbé nebo na  jinych  stavbach,
skladka
Odpady z vystavby

PFi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, pfi nichz bude budovan chodnik a zatrubnéni prikopu.

MnozZstvi takto vzniklych odpad( bude zndmo aZ pfi vlastnim provadéni stavby a bude
minimalizovano vlastnim poZadavkem na jeji efektivnost.

Z hlediska druhi odpadu se predpoklddd vznik ndsledujicich odpadu:

kod odpad zpusob nakladani s odpadem
odpadu
150202*  sorbenty (asanace pfrip. ukap(), zneskodnéni dle druhu znecisténi
upotiebené Cistici tkaniny z cisténi
stroj
170101 beton, zbytky z domichavacu zpétny odvoz do betonarky, recyklace
170302 zbytky asfaltu z ¢isténi stroj recyklace
170504 zemina a kameni skladka

"*!' _ oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadt

Zafizeni na zneskodiovani a vyuZiti odpadi v okoli stavby

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich zafizeni
k vyuZivani a odstrafiovani odpadl na zakladé zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. a dalsich
souvisejicich zakonu. V zajmovém Uzemi a jeho okoli se nachazi rovnéz rada sbérnych dvorda.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiZz veskeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé predmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v pribéhu vystavby bez dalsiho rizika ohrozeni
Zivotniho prostfedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd, bude pIlné

v kompetenci a zodpovédnosti plivodce odpadd, tzn. dodavatele stavby.
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Projekt predpoklada odvoz vybouranych a vytéZzenych hmot do vzdalenosti 5 km do aredlu skladky
(pfedpoklad OZO Ostrava — ul. Frydecka, Kuncice).

Zatfidéni sklddek do skupin je dle ,,CSN 83 8030/2002 — Skiddkovdni odpadti, Zékladni podminky pro
navrhovdni a vystavbu sklddek”:

- Skupina S —inertni odpad (S-10) je urcena pro odpady kategorie ostatni odpad, jejichZ vodny vyluh
neprekracuje v zadném z ukazatell limitni hodnoty tfidy vyluhovatelnosti Il a limitni hodnoty obsahu
organickych Skodlivin v susiné.

- Skupina S — ostatni odpad (S-0O0) je urcena pro odpady kategorie ostatni odpad, jejichZz vodny
vyluh neprekracuje vZzadném z ukazatell limitni hodnoty tfidy vyluhovatelnosti Ill, pro upravené
odpady kategorie ostatni odpad, jejichZ prijatelnost na jednotlivé skupiny skladek nelze hodnotit na
zakladé jejich vodného vyluhu (napf. komunalni odpad a smésny stavebni a demoli¢ni odpad) a pro
nebezpecné odpady upravené stabilizaci, jejichz vodny vyluh neprekroci limitni hodnoty tfidy
vyluhovatelnosti lll, nebo umisténé v uzavienych kontejnerech nebo nadobach.

- Skupina S — nebezpecny odpad (S-NO) je urcena pro odpady kategorie nebezpecny odpad.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
a) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena dle , TP 170/2004 + dodatek 2010 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci s mozZnosti ob¢asného pojezdu vozidel udrzby s hmotnosti 3,5t.

b) PoZarni bezpecnost

ProtipoZarni bezpecnost stavby samotnych zpevnénych ploch a ostatnich stavebnich ¢asti je
zajisténa volbou stavebnich materiall i technickym navrhem.

Pristup pozarni techniky je zajistén po stdvajici pristupové komunikaci ul. Paskovské. Navrzené
Upravy neomezi pfijezd pozarni techniky do oblasti.

Posuzované stavebni objekty jsou z hlediska poZarni bezpeénosti, ve smyslu ,,CSN 73 0802/2009
Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty”, hodnoceny jako objekty bez poZarniho rizika, které
nejsou dale posuzovany a hodnoceny.

¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba neméni zplsob vyuzZiti stavajiciho Uzemi, nema zasadni vliv na Zivotni prostredi a po
dokonceni stavby se predpoklada, Ze zatéz hlukem a emisemi bude stejna jako pred stavbou.

Ze stavby se nepredpoklada uvolfiovani emisi nebezpecnych zareni a nepredpokladaji se neptiznivé
ucinky elektromagnetického zareni (neionizujici zareni). Po uvedeni do béiného provozu nebude
stavba pUsobit jako nové zdroje vibraci s pfimym vlivem na obytnou zéstavbu.

Vlivem stavby nedojde u stavajici obytné zastavby ke zméné podminek stanovenych technickymi
normami z hlediska denniho osvétleni a oslunéni. V této stavbé nedochazi k budovani stavebnich
objektl, které by svou vyskou zastinovaly nejblizsi obytnou zastavbu.

d) Ochrana proti hluku

Stavba neméni zpUsob vyuZiti stavajiciho tzemi a nema vliv na hlukovou zatéz — viz. kapitola ,,14.c
Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi” a kapitola ,13.b Vliv stavby a
provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi — hluk”.
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e) Bezpecnost pfFi uZivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich)

Stavba se svym charakterem dotykd obecnych technickych pozZadavk( zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V ramci stavby bude vybudovano misto
pro pfechazeni. Chodnik bude feSen bezbariérové tak, aby, vyhovoval osobdm s omezenou schopnosti
pohybu a osobdam se zrakovym postizenim. Po dokonceni stavby se zvysi bezpecnost a komfort pro
osoby se zdravotnim omezenim.

Technické feseni je vsouladu svyhldskou MMR ,¢& 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb” a publikaci vydanou MMR , Bezbariérové
uzivani staveb — Metodika k vyhldsce ¢ 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, Ing. Renata Zdarilovd, Ph.D., 2011,

Popis stavby z hlediska bezbariérového uzivani je soucasti pfilohy ,,B. Souhrnné reseni stavby — B.06

Bezbariérové uzivani“ této PD.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospoddrnost provozu, tsporné technologie pfi vystavbé a
udrzbé apod.)

Pouziti uspornych technologii pfi vystavbé a udrzbé by mélo byt prioritou zhotovitele a spravce
zpevnénych ploch.

15. DALS/ POZADAVKY
a) UiZitné viastnosti stavby

Vyrobky pouZité pti vystavbé musi spliiovat pozadavky dané zakonem ¢&.22/1997 Sh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a pfislusna nafizeni vlady, zejména €. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky (v platnych znénich).

Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkénich vlastnosti stavby je podminéno dodrzenim ceskych
technickych norem obsahujici normové hodnoty pouzité v jednotlivych ustanovenich vyhlasky a
technickych predpisi Ministerstva dopravy pro pozemni komunikace, zejména technickych
kvalitativnich podminek (TKP), technickych podminek (TP) a vzorovych list( (VL).

Stavba je navriena ve shodé s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich ¢. 13/1997 Sb., zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a jeho
provadéci vyhlaskou ¢. 30/2001 Sh. a vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
(v platnych znénich).

16. CLENENIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

A. Privodni zprava
B. Souhrnné reseni stavby

B.01 Celkova situace stavby 1:250
B.02 Koordinacni situace stavby 1:250
B.03 Geodeticky koordinacni vykres
B.06 Bezbariérové uZivani

C. Stavebni ¢ast

C.01 SO 101 Pfechod pro chodce
D. Technologickad ¢dst — nedoklddd se
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E. Zasady organizace vystavby
G. Soupis praci

H. Rozpocet —jen pro potifeby investora

Kvéten 2018 Ing. Katefina Cechdkova
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