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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
a) Označení stavby 

 Název stavby:   Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava – Hrabová 
 
Místo stavby:   Statutární město Ostrava 
       Městský obvod Hrabová 
 
Katastrální území:  Hrabová, 714534 
 
Parcelní čísla: 2584/6, 2584/7, 2584/8 
  
Projektový stupeň:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
        
 

b) Objednatel    

Název, adresa:   Statutární město Ostrava 
Městský obvod Hrabová 
Bažanova 174/4 
720 00 Ostrava-Hrabová 
IČ 00845451 

  
c) Zhotovitel projektové dokumentace 

 Název, adresa:   KAMARO PROJEKT 
Ing. Kateřina Čecháková 
Horní Tošanovice 160 
73953 Hnojník 
IČ 05771226 
   

Odpovědný projektant: Ing. Roman Čechák, ČKAIT 1103961 
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 
 
Zpracovatelé jednotlivých částí:  
 
Přechod pro chodce (SO 101): 
Vedoucí projektant: Ing. Kateřina Čecháková 
   
Průzkumy, zaměření: 
 
Polohopisné a výškopisné zaměření:  
Ing. Petr Jadviščok, Ph.D. 
Třanovice 49 
739 53 Hnojník 
IČ 05097371 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Cílem této stavby je vytvoření místa pro přecházení přes ulici Paskovskou umožňující přístup 
cestujících na zastávku ve směru Makro z průběžného chodníku. Pro vytvoření místa pro přecházení 
bude potřeba vytvořit také rozšířenou nástupní plochu a bude potřeba toto rozšíření zachytit drobnou 
palisádovou zídkou výšky cca 0,5m. Na straně s průběžným chodníkem budou stavební úpravy spočívat 
ve snížení části chodníku na úroveň komunikace a vytvoření bezbariérových prvků dle vyhlášky 
398/2009 Sb. 

Navržené místo pro přecházení zkvalitní přesuny pěších po velmi vytížené a dopravně 
frekventované ul. Paskovské, zajistí bezpečné převedení pěších v daném místě a zlepší pocitový index 
bezpečného přecházení. 

Šířka ulice Paskovské v místě navrženého místa pro přecházení je 6,45m mezi obrubníky. 
 

b) Předpokládaný průběh stavby 

Vzhledem k malému rozsahu akce bude stavba prováděna v jednom časovém úseku. V průběhu 
stavebních prací bude zachován obousměrný průjezd po ulici Paskovské (nebude zřízena objízdná 
trasa). Předpokládaná doba výstavby je 3 týdny. 

Při výstavbě se předpokládá zvýšení hluku a prašnosti. Všechny povrchy jsou navrženy jako 
dlážděné, při výstavbě bude použita pouze drobná mechanizace. Největším zdrojem hluku bude 
hutnění nových konstrukčních vrstev chodníku. Práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00. 

V místě stavby se nenachází ani nejsou plánovány žádné souvisící investice a stavby, které je třeba 
navzájem koordinovat. 

V rámci této stavby se nepředpokládá dílčí předávání jednotlivých částí stavby do užívání. 
 
 

c) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Ulice Paskovská (sil. III/4705) tvoří hlavní sběrnou komunikaci v městské části Hrabová. Na této 
komunikaci se nacházejí všechny autobusové zastávky v Hrabové, komunikace je doplněna chodníky, 
vždy alespoň z jedné strany.  V blízkosti autobusových zastávek Beta je veden pouze jednostranný 
chodník. Zastávka ve směru na Paskov je umístěna v hlavním dopravním proudu komunikace a prostor 
nástupiště je tvořen průběžným chodníkem, ve směru k Makru je zastávka tvořena zálivem 
s betonovým povrchem a nástupiště je tvořena pouze krátkým chodníkem bez další návaznosti a bez 
vytvořeného místa pro přecházení na průběžný chodník vedený po protější straně komunikace. 

V okolí stavby se nachází obytné budovy a prodejna s pobočkou společnosti BEST BETA. 
Šířka ulice Paskovské v místě navrženého místa pro přecházení je 6,45m mezi obrubníky. 
Předmětné území je rovinaté. Terén se pohybuje v okolí nadmořské výšky 240 m n. m. 

Stávající inženýrské sítě: 

V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumy tras inženýrských sítí, trasy byly zakresleny 
do dokumentace. 

Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou pod stávající komunikací a chodníky uloženy 
v hloubce s požadovaným minimálním krytím dle ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do ochranných 
konstrukcí, přesahují tyto konstrukce stávající zpevněné plochy min. 0,5 m na obě strany.  

Stávající inženýrské sítě budou dle požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních 
prací vytýčeny.  

 
Výstavbou nového chodníku budou dotčeny stávající inženýrské sítě: 
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metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v souběhu s palisádovou zídkou bude 
uložen do chráničky 

nadzemní vedení CETIN – nebude dotčeno 
NTL plynovod GasNet – krytí plynovodu nebude sníženo, není třeba provádět přeložení ani ochranu 

tohoto plynovodu 
nadzemní vedení NN ČEZ – nebude dotčeno 
vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK – krytí vodovodů a kanalizace nebude sníženo, není 

navrženo přeložení ani ochrana  
VO – nadzemní vedení a svítila na stožárech ČEZ – nebude dotčeno 
 
Dle informace OVAK, a.s.  je uvažováno s jeho opravou vodovodního řadu DN200, oprava 

vodovodu je prozatím ve fázi záměru a termín realizace není znám. 
 

d) Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba řeší vybudování místa pro přecházení od autobusové zastávky na protější průběžný stávající 
chodník podél ulice Paskovské. Stavba nemá vliv na okolní budovy z hlediska zvýšení vibrací, prašnosti 
či zastínění. 

Stávající území je rovinaté s malými výškovými rozdíly. Povrch vozovky zůstane zachován a chodník 
bude na toto výškové řešení navazovat. 

Povrch komunikace je v předmětném úseku odvodněn příčným spádem ke stranám komunikace, 
podél průběžného chodníku jsou umístěny uliční vpusti, na protější straně je voda svedena do 
otevřeného příkopu podél komunikace. 

V průběhu stavebních prací nebudou prováděny významnější demoliční práce (mimo odstranění 
konstrukčních vrstev stávajících zpevněných ploch pro dobudování nebo předláždění chodníku) ani 
kácení dřevin. 

 
Stavbou nejsou zasaženy pozemky PUPFL.  
Stavbou je dotčen pozemek ZPF p.č. 1182, zásah do tohoto pozemku spočívá ve výškové úpravě 

stávajícího chodníku a záhonového obrubníku v prostoru vně oplocení pozemku p.č. 1182. Jedná se o 
udržovací práce, při kterých nebude dotčena a zasažena orná půda na tomto pozemku. 

 
e) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Dopravní infrastruktura: 

Stavba nemá vliv na okolní budovy z hlediska zvýšení vibrací, prašnosti či zastínění. 
Stávající území je rovinaté s malými výškovými rozdíly. Povrch vozovky zůstane zachován a chodník 

bude na toto výškové řešení navazovat. Lokálně budou srovnány asfaltové vrstvy v pruhu podél 
obrubníku z důvodu plynulého odtoku povrchových vod k uličním vpustem. 

Povrch komunikace je v předmětném úseku odvodněn příčným spádem k protější straně 
komunikace (směr k ul. Paskovské). 

Technická infrastruktura: 

V celém zájmovém území byl proveden průzkum a vytýčení stávajících nadzemních a podzemních 
inženýrských sítí. Jedná se o vodovody, kanalizace, el. vedení NN, telekomunikační kabely a veřejné 
osvětlení těchto vlastníků / správců: 

ČEZ Distribuce, a.s. – nadzemní vedení NN 
Ostravské komunikace, a.s. – veřejné osvětlení 
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. – vodovodní řady, kanalizační stoky 
GasNet – NTL plynovod 
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CETIN – místní sdělovací kabely nadzemní a podzemní 
 
Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich správci.  

Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou pod stávajícími chodníky a zpevněnými plochami 
uloženy v hloubce s požadovaným minimálním krytím dle ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do 
ochranných konstrukcí, přesahují tyto konstrukce stávající zpevněné plochy min. 0,5 m na obě strany. 
Stávající inženýrské sítě budou dle požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních 
prací vytýčeny (dle požadavku některých správců na základě objednávky u příslušného střediska 
správce vedení sítě), v případě potřeby provedeny sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení. 
Způsob a rozsah případné ochrany sítě bude předem odsouhlasen správcem sítě. 

 
Inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců 

přeloženy nebo budou provedena opatření k jejich ochraně: 
metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v souběhu s palisádovou zídkou bude 

uložen do chráničky 
nadzemní vedení CETIN – nebude dotčeno 
NTL plynovod GasNet – krytí plynovodu nebude sníženo, není třeba provádět přeložení ani ochranu 

tohoto plynovodu 
nadzemní vedení NN ČEZ – nebude dotčeno 
vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK – krytí vodovodů a kanalizace nebude sníženo, není 

navrženo přeložení ani ochrana  
VO – nadzemní vedení a svítila na stožárech ČEZ – nebude dotčeno 
 
Dle informace OVAK, a.s.  je uvažováno s jeho opravou vodovodního řadu DN200, oprava 

vodovodu je prozatím ve fázi záměru a termín realizace není znám. 
 
 
3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Projektové dokumentace, územní rozhodnutí: 

[1] Studie – Ul. Paskovská – vyznačení místa pro přecházení – Jiří Břenek, 06/2016 

Průzkumy a ostatní podklady: 

[2]   Polohopisné a výškopisné zaměření –  Ing. Petr Jadviščok, Ph.D. 
       Účelová mapa je vyhotovena digitálně v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
       systému B.p.v.  
 
 
 
4. ČLENĚNÍ STAVBY 

a) Způsob číslování a značení 
Stavba je členěna na stavební objekty. Řazení a číslování objektů je v souladu s přílohou č. 8 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. a podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
 
b) Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba je členěna na stavební objekty podle následujícího zařazení: 
 
Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací 
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c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Soupis stavebních objektů a předpokládaných budoucích vlastníků/správců: 
 

Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací 
Číslo a jméno stavebního objektu     Předpokládaný investor  Předpokládaný správce 
SO 101 Přechod pro chodce     Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava 

 
 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Nejsou známy žádné současně připravované investiční akce v blízkém okolí, které by mohly mít vliv 
na tuto stavbu. 

V lokalitě proběhla v roce 2014 oprava povrchu ulice Paskovské, která byla financována z finančních 
prostředků EU – program ROP a po jejím ukončení není možné do této stavby 5 let zasahovat (tzn. do 
roku 2019). Osazení obrubníků nezasahuje do nově položeného krytu vozovky na ulici Paskovské a při 
stavbě nesmí být tento kryt porušen. 

Dle informace OVAK, a.s.  je uvažováno s jeho opravou vodovodního řadu DN200, oprava vodovodu 
je prozatím ve fázi záměru a termín realizace není znám. 

 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Vzhledem k rozsahu bude stavba realizována v jednom časovém úseku, příjezd na staveniště bude 
po stávajících komunikacích. 

Předpokládaná doba výstavby je 3 týdny. 
V rámci této stavby se nepředpokládá dílčí předávání jednotlivých částí stavby do užívání.  
Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, 

předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.  
Pro uvolnění staveniště je nezbytné provést sejmutí kulturních vrstev ze zatravněných ploch 

v obvodu trvalého a dočasného záboru (prostor mezi komunikací a stávajícím oplocením) a odstranit 
stávající zpevněné povrchy částí chodníků.  

Sejmuté kulturní vrstvy budou uloženy na mezideponiích v prostoru stavby a budou použity na 
zpětné ohumusování. 

Všechny stavební práce jsou součástí jediného stavebního objektu SO101 Přechod pro chodce 
 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:   06/2018 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:  07/2018 
Lhůta výstavby – 3 týdny 
 
Tyto termíny jsou nezávazné a mohou se měnit v závislosti na zajištění finančních prostředků na 

výstavbu, vysoutěžení stavby apod. 
 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Stavba si vyžádá zábory pozemků v katastrálním území Hrabová. Výpis pozemků dotčených stavbou 
společně s přehledem jejích vlastníků je součástí Záborového elaborátu. 

 
Příjezd na staveniště je zajištěn po ul. Paskovské (parc.č. 2584/6 k.ú. Hrabová). 
 
Příjezdové trasy ke staveništi budou ovlivněny výběrem lokalit materiálových zdrojů a deponií, 

který bude záležitostí vybraného zhotovitele stavby.  
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Vzhledem k charakteru zájmového území v místě stavby je vhodné maximálně omezit průjezdy 

těžkých vozidel obytnou zástavbou. Proto je nutné organizovat staveništní dopravu s cílem 
minimalizovat případné negativní vlivy na okolní území v průběhu stavby. Aby nedocházelo k 
obtěžování okolí je nutné, aby zhotovitel stavby respektoval právní předpisy vymezující limitní zatížení 
území zejména hlukem a prachem od stavební činnosti.  

 
d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Doprava na komunikacích bude omezena při osazování nových silničních obrubníků. Provoz nebude 
přerušen. Součástí stavby nejsou překopy vozovek. 

Přístup pěších do stávajících nemovitostí přes staveniště nebude po dobu výstavby omezen.  
Popis řešení dopravy během výstavby je uveden v příloze E. Zásady organizace výstavby. 
 
6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Soupis stavebních objektů a předpokládaných budoucích vlastníků/správců – viz. kapitola „4. 
Členění stavby“ této průvodní zprávy. 

 
7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, 
předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.  

 
V rámci této stavby se nepředpokládá dílčí předávání jednotlivých částí stavby do užívání. 
 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Souhrnný technický popis 

Druh stavby 
Jedná se o trvalou stavbu.  
Hlavním cílem stavby je vytvoření místa pro přecházení přes ulici Paskovskou včetně potřebných 

úprav na obou stranách komunikace. V rámci úprav bude na jedné straně provedena nástupní plocha 
na místo pro přecházení a výškový rozdíl mezi novým chodníkem a stávajícím terénem podél oplocení 
bude vyrovnán nízkou palisádovou zídkou. Na protější straně dojde k výškové úpravě stávajícího 
chodníku a jeho obrub tak, aby výsledná úprava byla v souladu s vyhláškou 398/2009Sb. 

Do systému odvodnění nebude zasahováno, část vody z komunikace je zachycena uličními vpustmi 
podél průběžného chodníku a na protější straně se nachází otevřený silniční příkop. 

 
Rozsah stavby 
Ulice Paskovská tvoří hlavní dopravní komunikaci v Hrabové. Na tuto komunikaci jsou napojeny 

menší obslužné komunikace, které jsou většinou uslepeny bez další návaznosti.  
Stavba začíná v místě napojení náběhu autobusového zálivu. Zde bude po jedné straně provedeno 

prodloužení stávajícího chodníku o 9,35 m v šířce 2,0 m. Výškový rozdíl mezi povrchem chodníku a 
okolním terénem (oplocením pozemku) bude vyrovnán nízkou palisádovou zídkou dl. 14,0 m, která 
zároveň díky převýšení nad povrch chodníku o 7 cm bude vytvářet vodící linii pro nevidomé a 
slabozraké. Při stavebních pracích bude potřeba prodloužit stávající zatrubnění příkopu v délce 7 m. 
Profil potrubí je DN400, stávající propustek je betonový.  

Stávající chodník u autobusového zálivu před vybudováním místa pro přecházení bude po začátek 
palisádové zídky předlážděn v délce 3,30m stávající dlažbou. 

Po protější straně komunikace bude provedeno snížení obrubníků na výšku 20 mm nad povrch 
vozovky v šířce 4 m a budou vybudovány náběhy na stávající povrch chodníku v délce 1 m z každé 
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strany sníženého místa. Povrch chodníku bude předlážděn a budou zde osazeny varovné a signální pásy 
dle vyhl. 398/2009 Sb. 

Navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
na bezbariérové užívání staveb. V místě pro přecházení je obrubník snížen na výšku 20 mm nad 
vozovku a je vybaven varovnými a signálními pásy z reliéfní červené dlažby. Vodící linie v nové části 
chodníku jsou zajištěny zvýšenou hranou palisádové zídky 70 mm nad povrchem chodníku, u stávajících 
chodníků jsou to zvýšené záhonové obrubníky, popř. linie stávajícího oplocení rodinných domů. 
Místo pro přecházení nebude vybaveno kontrastním osvětlením, na vozovce nebude vyznačeno 
vodorovným dopravním značením. 

Stavbou se zvýší bezpečnost a komfort při využívání pěších tras. 
Při výstavbě nového chodníku bude ochráněno souběžné podzemní sdělovací vedení CETIN. 

Předpokládá se, že pod stávajícím chodníkem je kabelová trasa sdělovacího vedení uložena v chráničce, 
která přesahuje za stávající záhonový obrubník min. 0,50m. Stávající kabelová trasa metalického 
kabelu, která je vedena v souběhu s palisádovou zídkou a předpokládá se, že není v chráničce, bude 
ručně odkopána a uložena do půlené chráničky AROT ve stávající trase a stávajícím krytí. Vedle bude 
položen náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm. Chráničky budou osazeny 
do pískového lože a obsypány pískovým materiálem. Zásyp může být proveden zeminou z výkopu. 
Předpokládaná délka doplnění chrániček je 13 m. Ke kontrole neporušenosti kabelů před záhozem 
bude přizván pracovník fy CETIN. 

 
Uspořádání zpevněných ploch 

Chodník – nová nástupní plocha na místo pro přecházení je navržena v šířce 2.0 m, u stávajícího 
chodníku na protější straně komunikace bude zachována jeho šířka tj. 1,9m. Nový chodník bude od 
komunikace oddělen řezaným kamenným obrubníkem 150/250 bez řádku z kostek. Standardní výška 
obrubníku je navržena 100 mm v návaznosti na výšku stávajícího obrubníku, v oblasti místa pro 
přecházení bude obrubník snížen na výšku 20 mm. 
Odvodnění chodníku je zajištěno příčným sklonem (jednostranný) 2 % na vozovku. 
Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby s běžným provedením v tl. 60 mm (včetně bezbariérových 
úprav u místa pro přecházení). 

 
Zemní těleso 
Rekonstrukce a dostavba chodníku je navržena ve výškové úrovni respektující stávající stav 

komunikace, v rámci stavby nebudou prováděny významnější výkopové práce. Budou odstraněny 
stávající konstrukční vrstvy chodníku a zemní pláň bude prohloubena na novou úroveň.  

Na pláni chodníku je požadován modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa dle TP170 a ČSN 736133/2010.  
Kontrola zhutnění zemin a sypanin se provádí dle ČSN 721006/1998. Míra zhutnění písčitých a 

štěrkovitých zemin – relativní ulehlost ID=0,85 pro štěrk nebo 0,90 pro písek, míra zhutnění 
jemnozrnných zemin – parametr D = 100 %. 

 
Odvodnění 
Dešťová voda z nově vybudovaných povrchů bude svedena příčným spádem na přilehlou 

komunikaci, kde bude příčným sklonem komunikace odvedena do stávajícího systému odvodnění. 
Při výstavbě musí být provedena opatření proti znečištění podzemních a povrchových vod. 

Manipulace s vodou se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu 
úniku těchto látek do půdy nebo smísením se srážkovými vodami. 

 
Silniční obrubníky 
 Chodník bude od komunikace oddělen řezaným kamenným obrubníkem bez jednořádku z kostek. 

Spáry mezi obrubníky budou vyplněny zálivkou. Standardní výška obrubníku je navržena 100 mm dle 
výšky stávajících obrubníků, v místě pro přecházení bude snížena na výšku 20 mm.  
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Záhonové obrubníky 
Nové záhonové obrubníky jsou navrženy pouze v hraně ukončení nového chodníku. Jsou navrženy 

betonové záhonové obrubníky 80/250 mm uložené do lože s opěrkou z betonové suché 
neprovzdušněné směsi. Spáry mezi obrubníky budou vyplněny zálivkou. Záhonové obrubníky budou 
navazovat u vozovky na úroveň silničního obrubníku, tj. v úrovni dlažby, na opačné straně chodníku 
budou napojeny na úroveň zvýšené palisádové zídky, tj. 70 mm nad dlažbou chodníku. 

 
Vegetační úpravy 
Zatravněné plochy, které budou dotčené stavebními pracemi a nové plochy určené pro zatravnění 

budou ohumusovány v tl. 100 mm. Na nich bude založen trávník – plochy budou osety travním 
semenem a trávník bude ošetřen.  

 
Inženýrské sítě 
V celém zájmovém území byl proveden průzkum a vytýčení stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí. Jedná se o vodovody, kanalizace, plynovod, el. vedení NN, telekomunikační kabely, 
veřejné osvětlení těchto vlastníků / správců: 

ČEZ Distribuce, a.s. – nadzemní vedení NN 
Ostravské komunikace, a.s. – veřejné osvětlení 
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. – vodovodní řady, kanalizační stoky 
GasNet – NTL plynovod 
CETIN – místní sdělovací kabely podzemní, nadzemní sdělovací vedení 
 

Výstavbou nového chodníku budou dotčeny stávající inženýrské sítě: 
metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v souběhu s palisádovou zídkou bude 

uložen do chráničky 
nadzemní vedení CETIN – nebude dotčeno 
NTL plynovod GasNet – krytí plynovodu nebude sníženo, není třeba provádět přeložení ani ochranu 

tohoto plynovodu 
nadzemní vedení NN ČEZ – nebude dotčeno 
vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK – krytí vodovodů a kanalizace nebude sníženo, není 

navrženo přeložení ani ochrana  
VO – nadzemní vedení a svítila na stožárech ČEZ – nebude dotčeno 
 
Dle informace OVAK, a.s.  je uvažováno s jeho opravou vodovodního řadu DN200, oprava vodovodu 

je prozatím ve fázi záměru a termín realizace není znám. 
 
Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich správci.  

Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou pod stávajícími chodníky a zpevněnými plochami 
uloženy v hloubce s požadovaným minimálním krytím dle ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do 
ochranných konstrukcí, přesahují tyto konstrukce stávající zpevněné plochy min. 0,5m na obě strany. 
Stávající inženýrské sítě budou dle požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních 
prací vytýčeny (dle požadavku některých správců na základě objednávky u příslušného střediska 
správce vedení sítě), v případě potřeby provedeny sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení. 
Způsob a rozsah případné ochrany sítě bude předem odsouhlasen správcem sítě. 

 
Inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců 

provedena opatření k jejich ochraně: 
- metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v souběhu s palisádovou zídkou bude 

uložen do chráničky. 
Realizací zpevněných ploch nedojde ke snížení krytí stávajících sítí. Povrch chodníků bude 

rozebíratelný, z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm uložené v loži z drobného kameniva o tl. 50 mm 
na podkladu ze štěrkodrti 0-32 v tl. min. 200 mm. Celková tloušťka zpevněných konstrukcí bude 
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310 mm.  
Případný rozsah a způsob ochrany stávajících sítí bude upřesněn podle konkrétního stavu 

zjištěného po odkrytí vedení při realizaci stavby. 
 
Příprava území stavby 
Před zahájením stavebních prací je nutno v obvodu staveniště (na ploše trvalého a dočasného 

záboru) provést přípravné práce. Jedná se zejména o: 
- sejmutí drnu ze zatravněných ploch v tl. min.100 mm 
- odstranění stávajících zpevněných konstrukcí v rozsahu dotčeném stavbou 
- ubourání betonového čela stávajícího zatrubnění příkopu 
- vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci 
- demontáž stávající informační tabule 
 
Po výše uvedených pracích bude plocha urovnána tak, aby zde mohla začít stavební činnost a aby 

se v lokalitě mohly pohybovat stavební mechanismy. 
V další fázi přípravy staveniště budou provedeny ochrany inženýrských sítí.  
 
Konečná úprava terénu 
Po realizaci přeložek inženýrských sítí a po uvolnění staveniště bude prováděn hlavní stavební 

objekt. Nakonec budou provedeny čisté terénní úpravy – dorovnání ploch, ohumusování a zatravnění 
ploch, položení geotextilie a zásyp kačírkem – viz situace, řezy. 

 
8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1 Pozemní komunikace 

SO 101 Přechod pro chodce  

Šířka komunikace v místě navrženého místa pro přecházení je 6,45 m a bude zachována. Stavba 
začíná v místě napojení náběhu autobusového zálivu. Zde bude po jedné straně provedeno 
prodloužení stávajícího chodníku o 9,35m v šířce 2,0 m. Výškový rozdíl mezi povrchem chodníku a 
okolním terénem (oplocením pozemku) bude vyrovnán nízkou palisádovou zídkou dl. 14,0 m, která 
zároveň díky převýšení nad povrch chodníku o 7 cm bude vytvářet vodící linii pro nevidomé a 
slabozraké. Při stavebních pracích bude potřeba prodloužit stávající zatrubnění příkopu v délce 7 m. 
Profil potrubí je DN400, stávající propustek je betonový.  

Stávající chodník u autobusového zálivu před vybudováním místa pro přecházení bude po začátek 
palisádové zídky předlážděn v délce 3,30m stávající dlažbou. 

Po protější straně komunikace bude provedeno snížení obrubníků na výšku 20 mm nad povrch 
vozovky v šířce 4 m a budou vybudovány náběhy na stávající povrch chodníku v délce 1 m z každé 
strany sníženého místa. Povrch chodníku bude předlážděn a budou zde osazeny varovné a signální pásy 
dle vyhl. 398/2009 Sb.  

Při výstavbě nového chodníku bude ochráněno souběžné podzemní sdělovací vedení CETIN. 
Předpokládá se, že pod stávajícím chodníkem je kabelová trasa sdělovacího vedení uložena v chráničce, 
která přesahuje za stávající záhonový obrubník min. 0,50m. Stávající kabelová trasa metalického 
kabelu, která je vedena v souběhu s palisádovou zídkou a předpokládá se, že není v chráničce, bude 
ručně odkopána a uložena do půlené chráničky AROT ve stávající trase a stávajícím krytí. Vedle bude 
položen náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm. Chráničky budou osazeny 
do pískového lože a obsypány pískovým materiálem. Chráničky a náhradní prostup budou přesahovat 
okraje zpevněné plochy o 0,50m. Zásyp může být proveden zeminou z výkopu. Předpokládaná délka 
doplnění chrániček je 13 m. Ke kontrole neporušenosti kabelů před záhozem bude přizván pracovník 
fy CETIN. 

Voda z povrchu chodníku je svedena příčným sklonem na přilehlou komunikaci. Odvodnění 
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komunikace nebude změněno, částečně je odvodnění řešeno do uličních vpustí a částečně do 
otevřeného příkopu. 

 
Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170. 

 
Konstrukce chodníku 

Třída dopravního zatížení – CH 

Návrhová úroveň porušení vozovky ► D2 (dle TDZ a významu komunikace) 

Vozovka je navržena dle KATALOGU VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TP170): 

katalogový list D2-D-1-PIII: 

Betonová zámková dlažba   DL     60 mm  ČSN 73 6131-1:2010 
Lože z drobného kameniva   L     50 mm  ČSN 73 6131-1:2010 
Štěrkodrť        ŠDB  200 mm  ČSN 73 6126-1:2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem           310 mm 

    Minimální hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef,2 = 30 MPa.  

 

Vodorovné dopravní značení: 

Není navrženo. 

   

Svislé dopravní značení: 

Svislé dopravní značení nebude na komunikaci doplněno či upraveno. 
 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

V rámci stavby bude vytvořena podél nového chodníku bude vybudována nízká palisádová zídka 
výšky 0,45 m a délky 14 m, která bude sloužit pro vyrovnání výškového rozdílu mezi povrchem chodníku 
a okolním terénem (oplocením soukromého pozemku). Jedná se o jednoduchou konstrukci z 
betonových prefabrikátů 160/160/1000 uložených do betonového základu. Zídka bude přesahovat 
povrch chodníku o 70 mm a bude tak tvořit vodící linii pro nevidomé a slabozraké. 

 
8.2.3 Odvodnění zpevněných ploch  

Voda z povrchu chodníku je svedena příčným sklonem na přilehlou komunikaci.  
 

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

V rámci stavby se nevyskytují. 
 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Obslužná zařízení jako čerpací stanice pohonných hmot, odstavné plochy, odpočívky a protihlukové 
stěny se v rámci stavby nevyskytují. 

 
8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 

Záchytné bezpečnostní zařízení nejsou předmětem stavby. 
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Dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace ve smyslu zákona 
č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. nejsou předmětem stavby. 

Zařízení pro dopravní telematiku ve smyslu ČSN 736110/2006+Z1/2010, ČSN 
73 6101/2004+Z1/2009 a TP 182/2006, nejsou předmětem stavby. 

Osvětlení místa pro přecházení není navrženo. 
Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace nejsou předmětem této stavby. 
Clony a sítě proti oslnění nejsou předmětem této stavby. 
Vodorovné dopravní značení není navrženo. 
 

8.2.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Součástí stavby nejsou přeložky sítí. 
 
 
9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Byly provedeny následující průzkumy, měření a zajištěny podklady: 
 

• Polohopisné a výškopisné zaměření –Ing. Petr Jadviščok, Ph.D. 

• Průzkum inženýrských sítí, vytýčení včetně zaměření – KAMARO PROJKET, Ing. Kateřina 
Čecháková 

• Digitální katastrální mapa 

• Fotodokumentace pořízená na místě  

• Podklady poskytnuté majetkovými správci inženýrských sítí  

• Normy ČSN a technické předpisy MD ČR 

Průzkum inženýrských sítí – KAMARO PROJEKT, Ing. Kateřina Čecháková 

V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumy tras inženýrských sítí, trasy byly zakresleny 
do dokumentace. 

Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou pod stávající komunikací a chodníky uloženy 
v hloubce s požadovaným minimálním krytím dle ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do ochranných 
konstrukcí, přesahují tyto konstrukce stávající zpevněné plochy min. 0,5 m na obě strany.  

Stávající inženýrské sítě budou dle požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních 
prací vytýčeny.  

 
Výstavbou nového chodníku budou dotčeny stávající inženýrské sítě: 
metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v souběhu s palisádovou zídkou bude uložen 

do chráničky 
nadzemní vedení CETIN – nebude dotčeno 
NTL plynovod GasNet – krytí plynovodu nebude sníženo, není třeba provádět přeložení ani ochranu 

tohoto plynovodu 
nadzemní vedení NN ČEZ – nebude dotčeno 
vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK – krytí vodovodů a kanalizace nebude sníženo, není 

navrženo přeložení ani ochrana  
VO – nadzemní vedení a svítila na stožárech ČEZ – nebude dotčeno 
 
Dle informace OVAK, a.s.  je uvažováno s jeho opravou vodovodního řadu DN200, oprava vodovodu 

je prozatím ve fázi záměru a termín realizace není znám. 
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, 

PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

a) Rozsah dotčení 

Ochranná pásma 
 
Ochranná pásma energetických zařízení 
Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma: 

1a) Elektroenergetika - nadzemní vedení 
Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na obě strany: 

 
- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
   pro vodiče bez izolace          10 m od krajního vodiče  
   pro vodiče s izolací základní        2 m od krajního vodiče 
   pro závěsná kabelová vedení       1 m od krajního kabelu 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
 
Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je potřeba 

dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC. 
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ 
Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s. 

 
1b) Elektroenergetika - podzemní vedení 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí 

a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou 
stranách krajního kabelu. 

 
1c) Elektroenergetika – elektrické stanice 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti: 
-  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
-  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 
-  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 
-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 
 
1d) Elektroenergetika - výrobny elektřiny 
 Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. a veřejného 

osvětlení Ostravských komunikací, a.s. 
Stávající nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce a veřejného osvětlení nebude stavbou dotčeno. 
 
2) Plynárenství 
- u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 
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               1 m od půdorysu  
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek   4 m od půdorysu 
- u technologických objektů        4 m od půdorysu  
 
Pro plynová zařízení platí tato bezpečnostní pásma: 
a) Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně: 
do DN 100 včetně           10 m  
nad DN 100 do DN 300 včetně        20 m  
nad DN 300 do DN 500 včetně        30 m  
nad DN 500 do DN 700 včetně        45 m  
nad DN 700              65 m  
 
b) Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů: 
do DN 100 včetně           80 m  
nad DN 100 do DN 500 včetně        120 m  
nad DN 500              160 m  
 
c) Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí: 
s tlakem do 100 barů          80 m  
s tlakem nad 100 barů          150 m  
 
d) Regulační stanice vysokotlak do tlaku 40 barů včetně: 10 m  
 
e) Regulační stanice s tlakem nad 40 barů:    20 m  
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma NTL plynovodu GasNet. Stávající plynovod vede pod 

stávajícím chodníkem, není navrženo přeložení ani ochrana tohoto plynovodu. 
 
3) Teplárenství 
Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či 

rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 
U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v 

samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic. 

 
Stavba nezasahuje do ochranného pásma teplárenských zařízení. 
 
Ochranná pásma komunikačních vedení 
Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemních a podzemních sdělovacích vedení CETIN.  
Při výstavbě nového chodníku bude ochráněno souběžné podzemní sdělovací vedení CETIN. Při 

výstavbě nového chodníku bude ochráněno souběžné podzemní sdělovací vedení CETIN. Předpokládá 
se, že pod stávajícím chodníkem je kabelová trasa sdělovacího vedení uložena v chráničce, která 
přesahuje za stávající záhonový obrubník min. 0,50m. Stávající kabelová trasa metalického kabelu, 
která je vedena v souběhu s palisádovou zídkou a předpokládá se, že není v chráničce, bude ručně 
odkopána a uložena do půlené chráničky AROT ve stávající trase a stávajícím krytí. Vedle bude 
položen náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm. Chráničky budou osazeny 
do pískového lože a obsypány pískovým materiálem. Chráničky a náhradní prostup budou 
přesahovat okraje zpevněné plochy o 0,50m. Zásyp může být proveden zeminou z výkopu. 
Předpokládaná délka doplnění chrániček je 13 m. Ke kontrole neporušenosti kabelů před záhozem 
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bude přizván pracovník fy CETIN. 
 
Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení 
 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 23. Ochranná 

pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu: 

 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm    2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma kanalizace DN400-600 a vodovodu DN200 OVaK, a.s. Krytí 

potrubí bude zachováno, není navržena ochrana či přeložka vedení. Dle informace OVAK, a.s. je 
uvažováno s jeho opravou vodovodního řadu DN200, oprava vodovodu je prozatím ve fázi záměru a 
termín realizace není znám. 

 
 

b) Podmínky pro zásah  

Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich správci. 
Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení skutečného průběhu sítí, pro ověření 
skutečné hloubky uložení doporučujeme provést rovněž kopané sondy. Práce spojené s vytýčením sítí 
jsou u některých správců zpoplatněny. Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny, budou v souladu 
s požadavky jejich správců přeloženy nebo budou provedena opatření k jejich ochraně.  

Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy, popřípadě 
jsou uvedeny ve vyjádřeních příslušných správců. Podmínky prací v ochranném pásmu vedení 
stanovuje provozovatel vedení. 

Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6 t včetně. 
 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Ochrana a úpravy jsou řešeny v příslušných stavebních objektech. Technické řešení viz. kap. „8.1 a 
8.2“ této průvodní zprávy a jednotlivé stavební objekty. 

 
d)  Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Ochranná pásma nemají významný vliv na návrh chodníku. Návrh vychází ze stávající trasy chodníku 
a šířkových poměrů stávající komunikace. 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

a) Bourací práce 

Před zahájením stavebních prací je nutno v obvodu staveniště (na ploše trvalého a dočasného 
záboru) provést přípravné práce.  

Součástí těchto prací jsou i bourací práce: 
- ubourání stávajícího betonového čela zatrubnění příkopu 
 

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

 V rámci stavby nedochází ke kácení dřevin ani keřových porostů. 
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c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

stávající nestmelené vrstvy komunikace – podmínečně vhodná zemina: 
Jedná se o odtěžené stávající nestmelené vrstvy chodníků. Pokud budou tyto zeminy vhodné 

zrnitosti, budou propustné a nenamrzavé, lze je využít pro zhutněné zásypy. 

výkop – nevhodná zemina: 
Jedná se o výkop mimo plochu stávajících komunikací. Předpokládá se, že zemina nebude vhodná 

pod konstrukční vrstvy chodníku. Zemina může být použita pro zásypy (např. za palisádovou zídkou) 
nebo pro konečné dorovnání terénu před ohumusováním. 

zemní krajnice 
Jedná se o dosypání podél nově osazených obrubníků a konečné dorovnání terénu před 

ohumusováním. Materiál musí být propustný a nenamrzavý, bude zhutněný, může být využita zemina 
z výkopů. 

Bilance humózních zemin 
Z dotčených zatravněných ploch bude provedena skrývka humózních vrstev půdy – je předmětem 

SO 101. Mocnost skrývky drnu a humózní vrstvy doporučujeme provést v tl. minimálně 100 mm.  
Stavbou je dotčen pozemek ZPF p.č. 1182, zásah do tohoto pozemku spočívá ve výškové úpravě 

stávajícího chodníku a záhonového obrubníku v prostoru vně oplocení pozemku p.č. 1182. Jedná se o 
udržovací práce, při kterých nebude dotčena a zasažena orná půda na tomto pozemku. 

Veškerá humózní zemina sejmutá ze stávajících zatravněných ploch bude uložena na mezideponii 
v rámci staveniště a následně bude využita k ohumusování nově vzniklých zatravněných ploch a 
k úpravě dotčených zatravněných ploch. 

 Konečná úprava terénu 

Po realizaci hlavních stavebních prací bude provedena konečná úprava terénu – dorovnání ploch, 
ohumusování ploch a zatravnění ploch (SO 101), položení geotextilie a zásyp kačírkem za palisádovou 
zídkou (SO101) – viz situace, řezy.  

 
 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Urovnané a ohumusované nezpevněné plochy mimo chodník budou osety travním semenem a 
trávník bude ošetřen. Ohumusování a založení trávníku je součástí SO 101. 

Plocha mezi palisádovou zídkou a oplocením bude urovnána, bude položena separační geotextilie 
a proveden zásyp nakupovaným kamenivem – kačírek – ve vrstvě tl. do 20cm. 

  
 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavbou je dotčen pozemek ZPF p.č. 1182, zásah do tohoto pozemku spočívá ve výškové úpravě 
stávajícího chodníku a záhonového obrubníku v prostoru vně oplocení pozemku p.č. 1182. Jedná se o 
udržovací práce, při kterých nebude dotčena a zasažena orná půda na tomto pozemku. 

 
f) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

Dopravní infrastruktura 
Výstavbou chodníku nebude změněna funkce dopravních komunikací v okolí. 
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Technická infrastruktura 
V zájmovém území se nachází inženýrské sítě.  
Výčet stávajících inženýrských sítí, jejich dotčení a navrhovaná opatření jsou popsána v kapitole „2.f 

Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření a v kapitole „8.1 a 8.2“ této průvodní 
zprávy. 

 
 
12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Stavba s ohledem na její charakter nevyžaduje žádné zdroje pro svůj provoz mimo odběru elektrické 
energie. 

 

a) Všechny druhy energií 

Jedná se o nevýrobní stavbu. Stavba nevyžaduje trvalý odběr elektrické energie. 
 

b) Telekomunikace 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá nároky v oblasti telekomunikací. 
 

c) Vodní hospodářství 

Jedná se o nevýrobní stavbu.  
Součástí stavby není plánování, vyvíjení, rozšiřování a využívání vodních zdrojů. 
 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Obslužnost a napojení dopravní infrastruktury v předmětném prostranství zůstane zachováno dle 
stávajícího stavu.  

 
e) Možnost napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Odpady z provozu na chodníku se nepředpokládají, protože se jedná o nevýrobní stavbu.  
V zimním období se může jednat o drobné zbytky posypových materiálů ze zimní údržby. 
 
Během provozu stavby nebudou produkovány splaškové vody.  
Voda z povrchu chodníku je svedena příčným sklonem na přilehlou komunikaci. Povrch komunikace 

je v předmětném úseku odvodněn částečně do uličních vpustí a částečně do otevřeného příkopu.  
 
 
13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Stavba je navržena v zastavěné části městské části Ostrava-Hrabová. 
Vzhledem k charakteru stavby nedojde její realizací ke snížení nebo změně dochovaného 

krajinného rázu. Jedná se o typ krajiny kulturní, která je utvářena činností člověka. Stavbou nedojde ke 
změně využití prostranství, nebude snížena jeho estetická a přírodní hodnota.  

Stavba se nachází v zastavěné části města, v místě stavby nejsou žádné pozemky PUPFL. Stavbou je 
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dotčen pozemek ZPF p.č. 1182, zásah do tohoto pozemku spočívá ve výškové úpravě stávajícího 
chodníku a záhonového obrubníku v prostoru vně oplocení pozemku p.č. 1182. Jedná se o udržovací 
práce, při kterých nebude dotčena a zasažena orná půda na tomto pozemku. 

 
Zájmové území není součástí žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
Stavba se nedotýká územních systémů ekologické stability lokální, regionální ani nadregionální 

úrovně. 
Na území stavby se nenachází žádné významné krajinné prvky ani památné stromy. 
Úpravou zastávky a dobudováním chodníku nebudou dotčena žádná chráněná území (národní 

parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 
památky) ani dočasně chráněné plochy. 

 
b) Hluk 

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí, nemění se hluková situace v místě stavby, nedochází 
k rozšiřování ploch pro dopravní stavby.  

V průběhu výstavby je nutné dodržení hygienických limitů hluku při stavební činnosti ve smyslu § 30 
zákona č. 258/2000 Sb. a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Je nutné, aby stavební činnost byla prováděna pouze v denní době a rozložení hlučné činnosti do 
časových úseků.   

Z výše uvedených důvodů je nutné minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti 
obytné zástavby, zejména průjezdy obytnou zástavbou. Aby nedocházelo k obtěžování okolí, je nutné, 
aby zhotovitel stavby respektoval právní předpisy vymezující limitní zatížení území zejména hlukem a 
prachem od stavební činnosti.  

Vlastní výstavba musí být organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

 
c) Emise z dopravy 

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Stavba nemění způsob využití stávajícího území a po 
dokončení stavby se předpokládá, že zátěž emisemi bude stejná jako před stavbou. 

 
d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Stavba nemění způsob využití stávajícího území a po dokončení stavby bude zátěž znečištěnými 
vodami stejná jako před stavbou. Jedná se o nevýrobní stavbu, během provozu veřejného prostranství 
nebudou produkovány splaškové vody. V průběhu stavby se nebudou provádět práce, které by ohrozily 
okolí únikem odpadních vod. 

 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 
rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. 

  
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
a postupy jejich zajištění. 
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V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 
Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007, 
novela zákona č.88/2016 Sb., účinnost od 1.5.2016.  

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která 
se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

  
 Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 

účinnost 1. 1. 2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k 

§15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 

zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 

2008. 
 
Požadavky 

- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a 

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance  
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů 

k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.: 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č. 1-10 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 
- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu 
- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

 
Zhotovitel bude mít vypracované technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. 

Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných českých technických norem, 
pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi stanoveny přísnější požadavky. Dosažení 
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požadovaných užitných a funkčních vlastností stavby je podmíněno dodržením českých technických 
norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky a technických 
předpisů Ministerstva dopravy pro pozemní komunikace, zejména technických kvalitativních 
podmínek, technických podmínek a vzorových listů. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením 
zákona č.22/1997 Sb. v platném znění. 

 
f) Nakládání s odpady 

Řešení likvidace odpadů z provozu 
  
Odpady z provozu se nepředpokládají, protože se jedná o nevýrobní stavbu. Běžná údržba a 

zneškodnění případných odpadů (znečištění zbytky posypového materiálu ze zimní údržby, odpadky 
od osob procházejících prostranstvím) budou prováděny správcem veřejného prostranství. 

V případě úniku ropných a jiných produktů z vozidel provádějících údržbu zpevněných ploch se 
bude postupovat podle havarijního plánu správce komunikace. 

 
Během provozu nebudou produkovány splaškové vody.  
 
Řešení likvidace odpadů z výstavby 
 
 V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Půjde především 

o zemní práce, demoliční práce, úpravy terénů, provoz stavebních strojů, různé stavební práce a provoz 
stavebních dvorů. 

 Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a č. 376/2001 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). 

 
 Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu a budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností dodavatele (zhotovitele) 
stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související předpisy z oblasti nakládání s odpady.  

 
 Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez nebezpečných 

vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem některé z nebezpečných 
vlastností). 

 Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou druhově zařazeny na 
základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé 
druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Skutečné množství vzniklých odpadů 
bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, 
odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. 
 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů), jejichž vznik se 
očekává v rámci realizace jednotlivých stavebních objektů: 
 
kód odpadu název odpadu 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 
150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
170101 Beton 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu) 
170405 Železo a ocel 
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170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (neobsahující nebezpečné látky) 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

 
Odpady z přípravy území 
 Konstrukční vrstvy části stávajících chodníků budou odstraněny. Betonové dlažební prvky budou 

rozebrány. Podkladní vrstvy (nestmelené vrstvy) budou odstraněny do hloubky, v níž je navržena pláň 
nové zpevněné plochy chodníku. Betonové čelo stávajícího propustku bude vybouráno. 

Vybourané materiály mohou být znovu použity jako recyklovaný stavební materiál v souladu s  „TP 
210/2011 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací“. 

Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolice bude uložena na řízenou skládku příslušné 
skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude 
plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby.  

Veškeré další eventuálně vzniklé stavební odpady budou přednostně recyklovány.  
 
Rozhodující odpady z přípravy území: 
kód   materiál  předpokládaný způsob  
odpadu   nakládání s odpadem 
 
170101 Bourání betonových konstrukcí recyklace, zpětné použití na 
   stavbě nebo na jiných stavbách 
170504 Výkopová zemina, kamenivo zpětné použití na stavbě nebo na jiných stavbách, 
skládka 
 

Odpady z výstavby 
 Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 

pracemi, při nichž bude budován chodník a zatrubnění příkopu. 
Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby a bude 

minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost. 
 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
kód  odpad způsob nakládání s odpadem 
odpadu 
150202* sorbenty (asanace příp. úkapů), zneškodnění dle druhu znečištění 
 upotřebené čistící tkaniny z čištění 
 strojů 
170101 beton, zbytky z domíchávačů zpětný odvoz do betonárky, recyklace 
170302 zbytky asfaltu z čištění strojů recyklace 
170504 zemina a kamení skládka 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

   
Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby 
 V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 

k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a dalších 
souvisejících zákonů. V zájmovém území a jeho okolí se nachází rovněž řada sběrných dvorů. 

 Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení 
životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

 Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně 
v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
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Projekt předpokládá odvoz vybouraných a vytěžených hmot do vzdálenosti 5 km do areálu skládky 

(předpoklad OZO Ostrava – ul. Frýdecká, Kunčice). 
 
Zatřídění skládek do skupin je dle „ČSN 83 8030/2002 – Skládkování odpadů, Základní podmínky pro 

navrhování a výstavbu skládek“: 
 
- Skupina S – inertní odpad (S-IO) je určena pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh 

nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a limitní hodnoty obsahu 
organických škodlivin v sušině. 

- Skupina S – ostatní odpad (S-OO) je určena pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný 
výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III, pro upravené 
odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na 
základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad) a pro 
nebezpečné odpady upravené stabilizací, jejichž vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty třídy 
vyluhovatelnosti III, nebo umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách. 

- Skupina S – nebezpečný odpad (S-NO) je určena pro odpady kategorie nebezpečný odpad. 
 

 
14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce zpevněných ploch je navržena dle „TP 170/2004 + dodatek 2010 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací“ s možností občasného pojezdu vozidel údržby s hmotností 3,5t. 

 
b) Požární bezpečnost 

Protipožární bezpečnost stavby samotných zpevněných ploch a ostatních stavebních částí je 
zajištěna volbou stavebních materiálů i technickým návrhem. 

Přístup požární techniky je zajištěn po stávající přístupové komunikaci ul. Paskovské. Navržené 
úpravy neomezí příjezd požární techniky do oblasti. 

Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu „ČSN 73 0802/2009 
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které 
nejsou dále posuzovány a hodnoceny. 

 
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba nemění způsob využití stávajícího území, nemá zásadní vliv na životní prostředí a po 
dokončení stavby se předpokládá, že zátěž hlukem a emisemi bude stejná jako před stavbou. 

Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají se nepříznivé 
účinky elektromagnetického záření (neionizující záření). Po uvedení do běžného provozu nebude 
stavba působit jako nové zdroje vibrací s přímým vlivem na obytnou zástavbu. 

Vlivem stavby nedojde u stávající obytné zástavby ke změně podmínek stanovených technickými 
normami z hlediska denního osvětlení a oslunění. V této stavbě nedochází k budování stavebních 
objektů, které by svou výškou zastiňovaly nejbližší obytnou zástavbu.  

 
d) Ochrana proti hluku 

Stavba nemění způsob využití stávajícího území a nemá vliv na hlukovou zátěž – viz. kapitola „14.c 
Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí“ a kapitola „13.b Vliv stavby a 
provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí – hluk“. 
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e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Stavba se svým charakterem dotýká obecných technických požadavků zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stavby bude vybudováno místo 
pro přecházení. Chodník bude řešen bezbariérově tak, aby, vyhovoval osobám s omezenou schopností 
pohybu a osobám se zrakovým postižením. Po dokončení stavby se zvýší bezpečnost a komfort pro 
osoby se zdravotním omezením. 

 
Technické řešení je v souladu s vyhláškou MMR „č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ a publikací vydanou MMR „Bezbariérové 
užívání staveb – Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 2011“. 

Popis stavby z hlediska bezbariérového užívání je součástí přílohy „B. Souhrnné řešení stavby – B.06 
Bezbariérové užívání“ této PD. 

 
f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 

údržbě apod.) 

Použití úsporných technologií při výstavbě a údržbě by mělo být prioritou zhotovitele a správce 
zpevněných ploch. 

 
 
15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Užitné vlastnosti stavby 

 Výrobky použité při výstavbě musí splňovat požadavky dané zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády, zejména č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (v platných zněních).  

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností stavby je podmíněno dodržením českých 
technických norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky a 
technických předpisů Ministerstva dopravy pro pozemní komunikace, zejména technických 
kvalitativních podmínek (TKP), technických podmínek (TP) a vzorových listů (VL). 

Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb., zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
(v platných zněních). 

 
 
16. ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A.  Průvodní zpráva 

B. Souhrnné řešení stavby 

 B.01 Celková situace stavby 1:250 
 B.02 Koordinační situace stavby 1:250 
 B.03 Geodetický koordinační výkres 
 B.06 Bezbariérové užívání 
C. Stavební část 

 C.01 SO 101 Přechod pro chodce 

D.  Technologická část – nedokládá se 
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E. Zásady organizace výstavby 

G. Soupis prací 

H. Rozpočet – jen pro potřeby investora 

 
 
 
Květen 2018                                   Ing. Kateřina Čecháková 


