Stavba: Pfrechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS

G. SOUPIS PRACI - REKAPITULACE

Odbytova cena: 0,00 cuU 2015
OC+DPH: 0,00
Objekt Popis OC DPH 21% OC+DPH
VSeobecné polozky 0,00 0,00 0,00
101 Pfechod pro chodce 0,00 0,00 0,00
[CENA CELKEM 0,00] 0,00] 0,00]




Stavba :

¢islo a nazev SO:
¢islo a nazev rozpoctu:

Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS
VSEOBECNE PRACE

Por. Cenova Kéd Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol. soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
VsSeobecné prace
1 Individualné ZAJISTENI INFORMACNI TABULE - NAZEV STAVBY, NAZEV FIRMY, TERMIN
kalkulovana cena VYSTAVBY, JMENO A KONTAKT NA ODPOVEDNEHO STAVBYVEDOUCIHO KC 1,00 0,00
2 Individualné VYTYCENI INZ. SiTi VEETNE PROVEDENI PRUZKUMNYCH SOND
kalkulovana cena KC 1,00 0,00
3 Individualné PRUBEZNE CISTENI KOMUNIKACI
kalkulovana cena KC 1,00 0,00
5 Individualné ZAJISTENI VYKOPU (ZABRADLI) A PRISTUPU K OBJEKTUM (LAVKY)
kalkulovana cena KC 1,00 0,00
6 Individualné ZAJISTENI ZPETNEHO PREDANI DOTCENYCH PLOCH A ZARIZENI JEDNOTLIVYM
kalkulovana cena MAJITELUM A SPRAVCUM KC 1,00 0,00
7 Individualné GEODETICKE ZAMERENI SKUTECNEHO STAVU JEDNOTLIVYCH OBJEKTU
kalkulovana cena VYHOTOVENE OPRAVNENOU OSOBOU, A TO 3X V GRAFICKE FORME A 1X V
DIGITALNi FORME ( FORMAT DLE POZADAVKU SPRAVCU ) KC 1,00 0,00
8 Individualné DOKLADY KE KOLAUDACI, REVIZNI ZPRAVY, APOD
kalkulovana cena KC 1,00 0,00
Vseobecné prace 0,00
Celkem 0,00

VSeobecné prace - 1/1




Clenéna rekapitulace stavebnich dilu

Stavba: Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS

Objekt: S0101 PRECHOD PRO CHODCE

Rozpocet:
Stavebni dil
1 Zemni prace
2 Zaklady
3 Svislé konstrukce
5 Komunikace
8 Potrubi
9 Ostatni konstrukce a prace

CELKEM ROZPOCET

HSV

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Celkem [K¢]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

DPH
21%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Celkem [K¢]

s DPH

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



JKSO:

Stavba : Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS MJ:
¢islo a nazev SO: SO101 PRECHOD PRO CHODCE Pocet MJ:
¢islo a nazev rozpoctu: - Naklad na MJ: Ke
Por. Cenova Kéd Varianta Nazev poloZzky jednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 _ 5 6 7 8 9
1 Zemni prace
OTSKP-SPK 014101 POPLATKY ZA SKLADKU
aktualizace 2015 prebytek vykopu:
Vykopy v rostlém terénu +(6,7+3,5) m3
Bourani podkladnich nestmelenych vrstev chodniku  + 1,0 m3
Zhutnény zasyp kabelové trasy - 2,6m3
Zhutnény zasyp zatrubnéného piikopu - 2,8m3
Nezhutnény zasyp — Uprava za palisadami - 23m3 M3 3,50 0,00
OTSKP-SPK 111332 ODSTRANENi PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMELENEHO
aktualizace 2015 odstranéni podkladnich vrstev chodnika
ponechani materialu na stavbé pro nasypy - viz. fezy M3 2,00 0,00
OTSKP-SPK 113186 ODSTRANENI KRYTU CHODNIKU Z DLAZDIC, ODVOZ DO 12KM
aktualizace 2015 bourani chodniku m2 6,00 0,00
OTSKP-SPK 113534 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 5KM
aktualizace 2015 m 6,00 0,00
OTSKP-SPK 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY
aktualizace 2015 sejmuti humézni vrstvy tl. 100mm ze stavajicich zatravnénych ploch ponechani
sejmutého materialu na misté stavby - bude vyuzita pro ohumusovani po stavbé - viz. TZ,
fezy M3 3,00 0,00
OTSKP-SPK 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 12KM
aktualizace 2015 vykopy - od Urovné sejmuté kulturni vrstvy po plan chodniku a po dno ryhy kanalizace
¢ast zeminy bude vyuzito pro srovnani terénu za chodnikem, zbytek odvozu na skladku
- viz. tezy M3 6,70 0,00
OTSKP-SPK 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2 M PAZ | NEPAZ TR |
aktualizace 2015 odkryti stavajiciho vedeni sdélovacich kabell 0,6x1x3m, tf. 3
zemina bude ponechana pro zpétny zasyp - viz. TZ M3 3,50 0,00
OTSKP-SPK 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT
aktualizace 2015 zasyp potrubi
bude pouzita zemina z vykopu - viz.fezy M3 3,00 0,00
OTSKP-SPK 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
aktualizace 2016 zasyp mezi palisadovou zidkou a oplocenim soukromého pozemku, plocha 10m2 - pouziti
nakupovaného materiélu - kacirek, vrstva tl. do 20cm M3 2,00 0,00
OTSKP-SPK 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT
aktualizace 2015 zpétny zasyp sdélovaciho vedeni po uloZeni do pllené chranicky
polozka bude €erpana dle skute€ného rozsahu provedené ochrany vedeni - viz. TZ M3 3,00 0,00
OTSKP-SPK 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
aktualizace 2015 -obsyp a zasyp potrubi kanalizace - max. zrno 32 mm, hutnéni po vrstvach 0,15m do
vysky max. 0,30m nad potrubi - viz. fezy M3 1,50 0,00
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Stavba : Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS MJ:
¢islo a nazev SO: SO101 PRECHOD PRO CHODCE Pocet MJ:
¢islo a nazev rozpoctu: - Naklad na MJ: Kée
Por. Cenova Kéd Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OTSKP-SPK 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUT TR |
aktualizace 2015 Uprava plané chodniku, se zhutnénim, v€etné srovnani plané, méfeni tnosnosti - viz.
situace, fezy M2 42,00 0,00
OTSKP-SPK 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0.10M
aktualizace 2015 ohumusovani terénu mezi chodnikem a oplocenim
bude vyuZita humézni zemina a orniéni vrstva sejmuta ze zatravnénych ploch ve fazi
pfipravy stavenisté - viz. situace, fezy M2 5,00 0,00
OTSKP-SPK 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
aktualizace 2015 zatravnéni ohumusovanych ploch ve svahu a v roviné - viz. situace, fezy M2 5,00 0,00
1 Zemni prace 0,00
2 Zaklady
OTSKP-SPK 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE
aktualizace 2015 separacni geotextilie pod zasyp kacgirkem za obrubnikem (dle pol.¢.17380) M2 10,00 0,00 K&
2 Zaklady 0,00
3 Svislé konstrukce
individualné OPERNA ZIDKA Z BETONOVYCH PALISAD
kalkulovana cena palisadova zidka dl. 14m - prvky 160/160, dl. 1,0m, v€etné osazeni v€etné zakladu - viz
TZ, fezy M 14,00 0,00 K&
3 Svislé konstrukce 0,00
5 Komunikace
OTSKP-SPK 56334 A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 200MM
aktualizace 2015 SD 0-32 tl. 200mm
vrstva Stérkodrti pod dlazbou chodniku - viz. fezy M2 34,00 0,00
OTSKP-SPK 582611 KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM
aktualizace 2015 zamkova dlazba $eda z vibrolisovanych betonovych tvarovek tl. 60mm, do loze z
drobného kameniva tl. 50mm - chodnik a nastupisté - viz. situace, fezy M2 27,80 0,00
OTSKP-SPK 58261A KRYT Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM
aktualizace 2015 zamkova dlazba ¢ervend z vibrolisovanych betonovych tvarovek reliéfnich tl. 60mm, do
loZe z drobného kameniva tl. 50mm - signalni a varovné pésy - viz. situace, fezy M2 6,20 0,00
OTSKP-SPK 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM
aktualizace 2015 predldzdéni stavajiciho chodniku 1,80*3,3m - viz. situace, fezy M2 6,00 0,00
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Stavba : Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS MJ:
¢islo a nazev SO: SO101 PRECHOD PRO CHODCE Pocet MJ:
¢islo a nazev rozpoctu: - Naklad na MJ: Kée
Por. Cenova Kéd Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OTSKP-SPK 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM
aktualizace 2015 oSetfeni spar asfaltovou zalivkou nebo péaskou ze zalivkové hmoty - na rozhrani obrubnik-
asfalt - viz. situace, fezy M 17,00 0,00
5 Komunikace 0,00
8 Potrubi
OTSKP-SPK 81446 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 400MM
aktualizace 2015 zatrubnéni prikopu - potrubi DN400 - viz. situace, fezy M 7,00 0,00
OTSKP-SPK 87734 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM
aktualizace 2015 osazeni ptlené chrani¢ky Kopohalf 06110/2 - prodlouZeni stavajici chrani¢ky na vedeni
CETIN dl. 13m a pfipoloZeni nadhradniho prostupu dl. 13m, v¢éetné osazeni Markera - viz.
situace, TZ M 26,00 0,00
8 Potrubi 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace
OTSKP-SPK 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S
aktualizace 2015 PREMISTENIM
premisténi stavajici informacni tabule - demontaz a nasledna montaz do nové polohy na
pfipraveny zaklad - viz. situace, TZ KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 915211 VODOR DOPR ZNAC PLASTEM HLADKE - DOD A POKLADKA
aktualizace 2015 V7b - 26,5m*0,25*0,7
bila barva, véetné predznaceni - viz. situace, TZ M2 2,50 0,00
OTSKP-SPK 914172 DZ A15 - POV montaz s pfesunem
aktualizace 2015 ks 1,00 0,00
OTSKP-SPK 914173 DZ A15 - POV demontaz
aktualizace 2015 ks 1,00 0,00
OTSKP-SPK 914179 DZ A15 - POV najemné
aktualizace 2015 ksden 21,00 0,00
OTSKP-SPK 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM
aktualizace 2015 - pfemisténi zafizeni z do€asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném
projektem, Gdrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada zni¢enych nebo ztracenych kusu,
nutnoa oprava poskozenych ¢asti, véetné napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- 1ks pro dopInéni znacky A15 - viz. ZOV - situace, vypis dopravniho znaceni
KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ
aktualizace 2015 - odstranéni, demontéz a odklizeni zafizeni s odvozem
- 1ks pro dopInéni znacky A15 - viz. ZOV - situace, vypis dopravniho znaceni KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE
aktualizace 2015 pfechodné dopravni znaceni po dobu vystavby, véetné upeviovaciho materialu
vyznaceni pracovisté - 1ks pro doplnéni znacky A15 - predpoklad 21dni - viz. ZOV -
situace, vypis dopravniho znaceni KSDEN 21,00 0,00
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Stavba : Prechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabova, DPS MJ:
¢islo a nazev SO: SO101 PRECHOD PRO CHODCE Pocet MJ:
¢islo a nazev rozpoctu: - Naklad na MJ: Kée
Por. Cenova Kéd Varianta Nazev polozky jednotka Pocet CENA
¢.pol soustava polozky polozky jednotek jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OTSKP-SPK 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM
aktualizace 2015 - pfemisténi zafizeni z do€asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném
projektem, Gdrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada zni¢enych nebo ztracenych kusu,
nutng oprava poskozenych ¢asti, véetné napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- 1 sada pro doplnéni znacek Z4 - viz. ZOV - situace, vypis dopravniho znaceni
KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ
aktualizace 2015 - odstranéni, demontéz a odklizeni zafizeni s odvozem
- 1 sada pro doplnéni znacek Z4 - viz. ZOV - situace, vypis dopravniho znaceni KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAUJEMNE
aktualizace 2015 pfechodné dopravni znaceni po dobu vystavby, véetné upeviovaciho materialu
vyznaceni pracovisté - doplnéni znacek Z4 - 1sada - potieba pro vSechny etapy vystavby
(pfedpoklad 21dni) - viz. ZOV - situace, vypis dopravniho znaceni KSDEN 21,00 0,00
OTSKP-SPK 916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM
aktualizace 2015 - pfemisténi zafizeni z do€asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném
projektem, Gdrzba po celou dobu trvani funkce, nahrada zni¢enych nebo ztracenych kusu,
nutnd oprava poskozenych ¢asti KS 6,00 0,00
OTSKP-SPK 916343 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ
aktualizace 2015 - odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem KS 6,00 0,00
OTSKP-SPK 916349 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE
aktualizace 2015 vyznaceni pracovisté - Z4a 6desek * 21 dni KSDEN 126,00 0,00
OTSKP-SPK 91721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU
aktualizace 2015 zahonovy betonovy obrubnik 80x250mm do betonového loze C16/20n XF1 - viz. situace,
fezy M 2,00 0,00
OTSKP-SPK 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU
aktualizace 2015 kamenné silni¢ni obrubniky 150/250, betonové loZe z betonu C20/25n XF3 s bo¢nimi
opérami - viz. situace, fezy M 11,00 0,00
OTSKP-SPK 91782 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH
aktualizace 2015 vyskova Uprava stavajicich kamennych obrubnik( na stavajicim chodniku v misté
prechodu pro chodce vlevo - viz. situace, fezy M 6,00 0,00
OTSKP-SPK 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH
aktualizace 2015 vyskova Uprava stavajicich zahonovych obrubnikl na stavajicim chodniku v misté
prechodu pro chodce - viz. situace, fezy m 6,00 0,00
OTSKP-SPK 918546 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
aktualizace 2015 vytokové Celo zatrubnéni pfikopu - sklon ¢ela 1:2, odlazdéni lomovym kamenem,
zpevnéni dna navazujiciho pfikopu tvarnicemi v délce 2m - viz.situace KS 1,00 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem 0,00
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