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a)  Identifika�ní údaje objektu  

 
      Název stavby:  P�echod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová 
 

Název SO:  SO 101  P�echod pro chodce 

Místo stavby:  Statutární m�sto Ostrava 
    M�stský obvod Hrabová 
 

Katastrální území: Hrabová, 714534 

Parcelní �ísla: 2584/6, 2584/7, 2584/8 

 

Projektový stupe�: DPS (dokumentace pro provád�ní stavby) 

 
      Objednatel:  Statutární m�sto Ostrava  

M�stský obvod Hrabová 
Bažanova 174/4 
720 00 Ostrava-Hrabová 
I� 00845451 

 
Projektant:  KAMARO PROJEKT 

Ing. Kate�ina �echáková 
Horní Tošanovice 160 
73953 Hnojník 
I� 05771226 

 
     Odpov�dný projektant: Ing. Roman �echák, �KAIT 1103961 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby   
   

 
Geodetické zam��ení: Ing. Petr Jadviš�ok, Ph.D. 

T�anovice 49 
739 53 Hnojník 
I� 05097371 

        
 
 

b) Stru�ný technický popis se zd�vodn�ním navrženého �ešení 

Cílem této stavby je vytvo�ení místa pro p�echázení p�es ulici Paskovskou umož�ující 
p�ístup cestujících na zastávku ve sm�ru Makro z pr�b�žného chodníku. Pro vytvo�ení místa 
pro p�echázení bude pot�eba vytvo�it také rozší�enou nástupní plochu a bude pot�eba toto 
rozší�ení zachytit drobnou palisádovou zídkou výšky cca 0,5m. Na stran� s pr�b�žným 
chodníkem budou stavební úpravy spo�ívat ve snížení �ásti chodníku na úrove� komunikace 
a vytvo�ení bezbariérových prvk� dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Navržené místo pro p�echázení zkvalitní p�esuny p�ších po velmi vytížené a dopravn� 
frekventované ul. Paskovské, zajistí bezpe�né p�evedení p�ších v daném míst� a zlepší 
pocitový index bezpe�ného p�echázení. 

Ší�ka ulice Paskovské v míst� navrženého místa pro p�echázení je 6,45m mezi obrubníky. 
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Popis stávajícího stavu: 
Ulice Paskovská (sil. III/4705) tvo�í hlavní sb�rnou komunikaci v m�stské �ásti Hrabová. Na 
této komunikaci se nacházejí všechny autobusové zastávky v Hrabové, komunikace je 
dopln�na chodníky, vždy alespo� z jedné strany.  V blízkosti autobusových zastávek Beta je 
veden pouze jednostranný chodník. Zastávka ve sm�ru na Paskov je umíst�na v hlavním 
dopravním proudu komunikace a prostor nástupišt� je tvo�en pr�b�žným chodníkem, ve 
sm�ru k Makru je zastávka tvo�ena zálivem s betonovým povrchem a nástupišt� je tvo�ena 
pouze krátkým chodníkem bez další návaznosti a bez místa pro p�echázení na pr�b�žný 
chodník vedený po prot�jší stran� komunikace. 
V okolí stavby se nachází obytné budovy a prodejna s pobo�kou spole�nosti BEST BETA. 
Ší�ka ulice Paskovské v míst� navrženého místa pro p�echázení je 6,45m mezi obrubníky. 

P�edm�tné území je rovinaté. Terén se pohybuje v okolí nadmo�ské výšky 240 m n. m. 

Popis navrženého �ešení: 
Hlavním cílem stavby je vytvo�ení místa pro p�echázení p�es ulici Paskovskou v�etn� 

pot�ebných úprav na obou stranách komunikace. V rámci úprav bude na jedné stran� 
provedena nástupní plocha na místo pro p�echázení a výškový rozdíl mezi novým chodníkem 
a stávajícím terénem bude vyrovnán nízkou palisádovou zídkou dl. 14,0m. Na prot�jší stran� 
dojde k výškové úprav� stávajícího chodníku a jeho obrub tak, aby výsledná úprava byla v 
souladu s vyhláškou 398/2009Sb. 

Do systému odvodn�ní nebude zasahováno, �ást vody z komunikace je zachycena uli�ními 
vpustmi podél pr�b�žného chodníku a na prot�jší stran� se nachází otev�ený silni�ní p�íkop. 

Stavba za�íná v míst� napojení náb�hu autobusového zálivu. Zde bude po jedné stran� 
provedeno prodloužení stávajícího chodníku o 9,35m v ší�ce 2,0m. Výškový rozdíl mezi 
povrchem chodníku a okolním terénem (oplocením pozemku) bude vyrovnán nízkou 
palisádovou zídkou dl. 14,0 m, která zárove� díky p�evýšení nad povrch chodníku o 7cm bude 
vytvá�et vodící linii pro nevidomé a slabozraké. P�i stavebních pracích bude pot�eba prodloužit 
stávající zatrubn�ní p�íkopu v délce 7m. Profil potrubí je DN400, stávající propustek je 
betonový.  

Stávající chodník u autobusového zálivu p�ed vybudováním místa pro p�echázení bude po 
za�átek palisádové zídky p�edlážd�n v délce 3,30m stávající dlažbou. 

Po prot�jší stran� komunikace bude provedeno snížení obrubník� na výšku 20mm nad 
povrch vozovky v ší�ce 4m a budou vybudovány náb�hy na stávající povrch chodníku v délce 
1m z každé strany sníženého místa. Povrch chodníku bude p�edlážd�n a budou zde osazeny 
varovné a signální pásy dle vyhl. 398/2009 Sb. 

Navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na bezbariérové užívání staveb. V míst� pro p�echázení je obrubník snížen na 
výšku 20mm nad vozovku a je vybaven varovnými a signálními pásy z reliéfní �ervené dlažby. 
Vodící linie v nové �ásti chodníku jsou zajišt�ny zvýšenou hranou palisádové zídky 70mm nad 
povrchem chodníku, u stávajících chodník� jsou to zvýšené záhonové obrubníky pop�. linie 
stávajícího oplocení rodinných dom�. 

Místo pro p�echázení nebude vybaveno kontrastním osv�tlením, na vozovce nebude 
vyzna�eno vodorovným dopravním zna�ením.  

Nový chodník bude od komunikace odd�len �ezaným kamenným obrubníkem 150/250mm, 
jedno�ádek z kostek nebude budován, aby nebylo zasaženo do konstrukce stávající vozovky 
na ul. Paskovské, která byla v roce 2014 opravena. Oprava byla financována z finan�ních 
prost�edk� EU – program ROP a po jejím ukon�ení není možné do této stavby 5 let zasahovat 
(tzn. do roku 2019).  

Standardní výška silni�ního obrubníku je navržena 100mm v návaznosti na výšku 
stávajícího obrubníku, v oblasti místa pro p�echázení bude obrubník snížen na výšku 20mm. 
Spáry mezi obrubníky budou vypln�ny zálivkou.  
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Povrch chodníku bude z šedé zámkové dlažby tl. 60mm, bezbariérové úpravy (varovné a 
signální pásy) budou provedeny z barevn� odlišené (�ervené) reliéfní zámkové dlažby.  

Deš�ová voda z nov� vybudovaných povrch� bude svedena p�í�ným spádem na p�ilehlou 
komunikaci, kde bude p�í�ným sklonem komunikace odvedena do stávajícího systému 
odvodn�ní (do p�íkopu). 

P�i výstavb� nového chodníku bude ochrán�no soub�žné podzemní sd�lovací vedení 
CETIN. P�edpokládá se, že pod stávajícím chodníkem je kabelová trasa sd�lovacího vedení 
uložena v chráni�ce, která p�esahuje za stávající záhonový obrubník min. 0,50m. Stávající 
kabelová trasa metalického kabelu, která je vedena v soub�hu s palisádovou zídkou  a 
p�edpokládá se, že není v chráni�ce, bude ru�n� odkopána a uložena do p�lené chráni�ky 
AROT ve stávající trase a stávajícím krytí. Vedle bude položen náhradní prostup tvo�ený 
chráni�kou Kopoflex o pr�m�ru 110 mm. Chráni�ky budou osazeny do pískového lože a 
obsypány pískovým materiálem. Chráni�ky a náhradní prostup budou p�esahovat okraje 
zpevn�né plochy o 0,50m. Zásyp m�že být proveden zeminou z výkopu. P�edpokládaná délka 
dopln�ní chráni�ek je 2x13 m. Ke kontrole neporušenosti kabel� p�ed záhozem bude p�izván 
pracovník fy CETIN. 

Dot�ení stávajících inženýrských sítí a za�ízení 
V celém zájmovém území byl proveden pr�zkum a vytý�ení stávajících nadzemních a 

podzemních inženýrských sítí. Sít� technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle 
podklad� dodaných jejich správci.  

P�edpokládá se, že stávající inženýrské sít� jsou pod stávajícími chodníky a 
zpevn�nými plochami uloženy v hloubce s požadovaným minimálním krytím dle �SN 
73 6005 a v p�ípad� uložení sítí do ochranných konstrukcí, p�esahují tyto konstrukce 
stávající zpevn�né plochy min. 0,5 m na ob� strany. Stávající inženýrské sít� budou dle 
požadavku jejich vlastník� a správc� p�ed zahájením stavebních prací vytý�eny (dle 
požadavku n�kterých správc� na základ� objednávky u p�íslušného st�ediska správce 
vedení sít�), v p�ípad� pot�eby provedeny sondy za ú�elem zjišt�ní skute�né hloubky 
uložení. Zp�sob a rozsah p�ípadné ochrany sít� bude p�edem odsouhlasen správcem 
sít�. 

Inženýrské sít�, které budou stavbou dot�eny, budou v souladu s požadavky jejich správc� 
p�eloženy nebo budou provedena opat�ení k jejich ochran�: 

metalický kabel CETIN – krytí kabelu nebude sníženo, v soub�hu s palisádovou 
zídkou bude uložen do chráni�ky – popis opat�ení viz výše 

nadzemní vedení CETIN – nebude dot�eno 
NTL plynovod GasNet - krytí plynovodu nebude sníženo, není t�eba provád�t p�eložení ani 

ochranu tohoto plynovodu 
nadzemní vedení NN �EZ – nebude dot�eno 
vodovod DN200, kanalizace DN400-600 OVAK – krytí vodovod� a kanalizace nebude 

sníženo, není navrženo p�eložení ani ochrana  
VO – nadzemní vedení a svítila na stožárech �EZ – nebude dot�eno 
 
Dle informace OVAK, a.s.  je uvažováno s jeho opravou vodovodního �adu DN200, oprava 

vodovodu je prozatím ve fázi zám�ru a termín realizace není znám. 

c)  Vyhodnocení podklad� a pr�zkum� 

Podklady a pr�zkumy pro zpracování PD pro vydání stavebního povolení: 

- polohopisné zam��ení stávajícího terénu  
- pr�b�hy inženýrských sítí od jednotlivých správc� 

�
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Pr�zkum stávajících inženýrských sítí : 
V celém zájmovém území byl proveden pr�zkum a vytý�ení stávajících nadzemních a 

podzemních inženýrských sítí. Jedná se o vodovody, kanalizace, plynovod, el. vedení NN, 
telekomunika�ní kabely, ve�ejné osv�tlení vlastník� / správc�: 

�EZ Distribuce, a.s. – nadzemní vedení NN 
Ostravské komunikace, a.s. – nadzemní vedení VO 
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. – vodovodní �ady, kanaliza�ní stoky 
GasNet – NTL plynovod 
CETIN – místní sd�lovací kabely podzemní, nadzemní sd�lovací vedení 
 

d) Technické �ešení 

1. P�íprava území a zemní práce  

P�ed zahájením stavebních prací je nutno v obvodu staveništ� (na ploše trvalého a do�asného 
záboru) provést p�ípravné práce. Jedná se zejména o: 

- sejmutí kulturní vrstvy ze zatravn�ných ploch v tl. min.100 mm 

- odstran�ní stávajících zpevn�ných konstrukcí v rozsahu dot�eném stavbou 

- ubourání betonového �ela stávajícího zatrubn�ní p�íkopu 

- vyty�ení inženýrských sítí jednotlivými správci 

-  demontáž stávající informa�ní tabule 

2. Zemní t�leso  

Nová �ást chodníku je navržena ve výškové úrovni respektující stávající stav komunikace, 
v rámci stavby nebudou provád�ny významn�jší výkopové práce. Bude ubourána �ást 
stávajícího chodníku v napojení na hranu komunikace. Na druhé stran� komunikace bude 
rozebrána stávající konstrukce chodníku v rozsahu nutném pro snížení chodníku a bude 
vybourán stávající kamenný obrubník v dl. 6,0m. 

Na zemní pláni, která tvo�í aktivní zónu zemního t�lesa, musí být dle �SN 736133/2010 
dosaženo požadované míry zhutn�ní zemin a zejména modulu p�etvárnosti. 

Na pláni chodníku je požadován modul p�etvárnosti Edef,2 = 30 MPa dle TP170 a �SN 
736133/2010.  

Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin se provádí dle �SN 721006/1998. Míra zhutn�ní 
pís�itých a št�rkovitých zemin - relativní ulehlost ID=0,85 pro št�rk nebo 0,90 pro písek, míra 
zhutn�ní jemnozrnných zemin - parametr D = 100%. 

3. Chodník  

Konstrukce chodníku 
T�ída dopravního zatížení – CH 

Návrhová úrove� porušení vozovky  � D2 (dle TDZ a významu komunikace) 
Vozovka je navržena dle KATALOGU VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TP170): 
katalogový list D2-D-1-PIII: 

Betonová zámková dlažba  DL    60 mm �SN 73 6131-1:2010 
Lože z drobného kameniva  L    50 mm �SN 73 6131-1:2010 
Št�rkodr�    ŠDB  200 mm �SN 73 6126-1:2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      310 mm 
   
  Minimální hodnota modulu p�etvárnosti na pláni Edef,2 = 30 MPa.  
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Ošet�ení spár: 
Všechny pracovní spáry styku asfaltu a kamenného obrubníku budou ut�sn�ny asfaltovou 

zálivkou nebo páskou ze zálivkové hmoty. 

4. Silni�ní obrubníky 

Nový chodník bude od komunikace odd�len �ezaným kamenným obrubníkem 150/250mm 
uloženým do lože z betonu C20/25n XF3. Spáry mezi obrubníky budou vypln�ny zálivkou. 
Standardní výška obrubníku je navržena 100mm v návaznosti na výšku stávajícího obrubníku, 
v ší�ce místa pro p�echázení 4,0m bude obrubník snížen na výšku 20mm. 

Na druhé stran� komunikace bude stávající kamenný obrubník v délce 6m výškov� 
upraven, 4m budou sníženy na výšku 20mm nad vozovku, navazující úseky po 1m budou 
zkoseny a budou napojovat stávající a sníženou úrove� obrubník�. 

5. Záhonové obrubníky 

Záhonové obrubníky jsou navrženy pouze v hran� ukon�ení nového chodníku. 
Jsou navrženy betonové záhonové obrubníky 80/250 mm uložené do lože z betonu 

C20/25n XF3. Spáry mezi obrubníky budou vypln�ny zálivkou.  
Záhonové obrubníky budou navazovat u vozovky na úrove� silni�ního obrubníku, tj. 

v úrovni dlažby, na opa�né stran� chodníku budou napojeny na úrove� zvýšené palisádové 
zídky, tj. 70mm nad dlažbou chodníku. 

6. Palisádová zídka 

Podél nového chodníku bude vybudována nízká palisádová zídka výšky 0,45m a délky 
14m, která bude sloužit pro vyrovnání výškového rozdílu mezi povrchem chodníku a okolním 
terénem (oplocením soukromého pozemku). Jedná se o jednoduchou konstrukci z betonových 
prefabrikát� 160/160/1000 uložených do betonového základu z betonu C20/25n XF3. Zídka 
bude p�esahovat povrch chodníku o 70mm a bude tak tvo�it vodící linii pro nevidomé a 
slabozraké. 

7. Zatrubn�ní p�íkopu 

Pod stávajícím chodníkem vedoucím k autobusové zastávce se nachází zatrubn�ný p�íkop. 
P�íkop je zatrubn�n betonovým potrubím DN400 s kolmým betonovým �elem. 

Stávající kolmé �elo bude ubouráno, p�íkopové tvárnice ve stávajícím p�íkopu budou 
odstran�ny a zatrubn�ní bude prodlouženo v délce 7,0m, použity budou betonové trouby 
DN400. Potrubí bude uloženo do zhutn�ného lože z drceného kameniva 0-8 nebo 0-4mm tl. 
100mm, obsyp potrubí bude proveden materiálem vhodným do násyp� se zhutn�ním. 

Výúst�ní potrubí bude šikmo se�íznuto ve sklonu 1:2 a bude vytvo�eno šikmé �elo 
s odlážd�ním lomovým kamenem. Lomový kámen bude uložen do betonového lože (suchá 
neprovzdušn�ná betonová sm�s). Po zatvrdnutí betonového lože bude dlažba vyspárována 
cementovou zálivkou s odolností XF2. 

V napojení dna stávajícího p�íkopu na vtok do nového sešikmeného �ela budou stávající 
betonové p�íkopové tvarovky vy�išt�ny od nános� v délce min. 2,0m. 

8. Vegeta�ní úpravy, ostatní úpravy za obrubníky 

Zatravn�né plochy, které budou dot�ené stavebními pracemi budou ohumusovány 
v tl. 100 mm. Na nich bude založen trávník – plochy budou osety travním semenem a trávník 
bude ošet�en.  

Jedná se o plochu okolo nového šikmého �ela zatrubn�ného p�íkopu. 

V prostoru mezi palisádovou zídkou a oplocením soukromého pozemku bude položena 
separa�ní geotextilie a plocha bude zasypána nakupovaným kamenivem (ka�írkem) v tl. max 
0,20m – viz situace, �ezy. 
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9. Souvisící úpravy 

V rámci výstavby nového chodníku bude demontována a p�esunuta informa�ní tabule 
(BEST BETA). Tabule bude p�esunuta p�ed šikmé �elo zatrubn�ného p�íkopu a bude osazena 
ve vzdálenosti 0,75 m od hrany vozovky do betonových patek. 

f)  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodn�ní 

Deš�ová voda z nov� vybudovaných povrch� bude svedena p�í�ným spádem na p�ilehlou 
komunikaci, kde bude p�í�ným sklonem komunikace odvedena do stávajícího systému 
odvodn�ní. 

g) Návrh dopravního zna�ení 

Vodorovné DZ 

Není navrženo. 
 
Svislé DZ 

Svislé dopravní zna�ení nebude na komunikaci dopln�no ani upraveno. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, p�ípadn� údržbu 

Vzhledem k rozsahu bude stavba realizována v jednom �asovém úseku, p�íjezd na 
staveništ� bude po stávajících komunikacích. P�edpokládaná doba výstavby je 3 týdny. 

V rámci této stavby se nep�edpokládá díl�í p�edávání jednotlivých �ástí stavby do užívání.  
Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základ� ve�ejné obchodní 

sout�že, p�edloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude z�ejmý pr�b�h 
stavby.  

Pro uvoln�ní staveništ� je nezbytné provést sejmutí kulturních vrstev ze zatravn�ných 
ploch v obvodu trvalého a do�asného záboru (ulice U Kotelny a Mlyná�ská) a odstranit 
stávající zpevn�né povrchy vozovek a chodník�.  

Sejmuté kulturní vrstvy budou uloženy na mezideponiích v prostoru stavby a budou 
použity na zp�tné ohumusování. 

Všechny stavební práce jsou sou�ástí jediného stavebního objektu SO101 P�echod pro 
chodce 

 
P�edpokládaný termín zahájení stavebních prací:  06/2018 
P�edpokládaný termín ukon�ení stavebních prací:  07/2018 
Lh�ta výstavby – cca 3 týdny 
 
Tyto termíny jsou nezávazné a mohou se m�nit v závislosti na zajišt�ní finan�ních 

prost�edk� na výstavbu, na pr�b�hu sout�že apod. 
 
P�i výstavb� se p�edpokládá krátkodobé zvýšení hluku a prašnosti. Všechny povrchy jsou 

navrženy jako dlážd�né, p�i výstavb� bude použita pouze drobná mechanizace. Nejv�tším 
zdrojem hluku bude hutn�ní nových konstruk�ních vrstev chodníku. Práce budou provád�ny 
v denní dob� od 7:00 do 21:00. 

V míst� stavby se nenachází ani nejsou plánovány žádné souvisící investice a stavby, 
které je t�eba navzájem koordinovat. 
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i) �ešení p�ístupu a užívání ve�ejn� p�ístupných komunikací a ploch osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba se svým charakterem dotýká obecných technických požadavk� zabezpe�ujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Chodník pro p�ší a místo pro p�echázení jsou �ešeny v souladu s vyhláškou MMR 
�. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 
staveb. 

V míst� pro p�echázení je obrubník snížen na výšku 20mm nad vozovku, chodník je 
vybaven varovnými pásy š. 0,40m a signálními pásy š. 0,80m z reliéfní �ervené dlažby. 
Odsazení signálního a varovného pásu je 0,30m. Vodící linie v nové �ásti chodníku jsou 
zajišt�ny zvýšenou hranou palisádové zídky 70mm nad povrchem chodníku, u stávajícího 
chodníku jsou to zvýšené záhonové obrubníky pop�. linie stávajícího oplocení rodinných 
dom�. 

Technické �ešení je v souladu s 

- vyhláškou MMR „�. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb“  
- publikací vydanou MMR „Bezbariérové užívání staveb – Metodika k vyhlášce �. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, Ing. 
Renata Zda�ilová, Ph.D., 2011“ 
- �SN 73 6110/2006 + Z1/2010 Projektování místních komunikací. 
 

j) Seznam p�íloh dokumentace SO101 

01 Technická zpráva + tabulka sou�adnic vytý�ení 
02 Situace 1:100  
04 Vzorové �ezy  
05 Charakteristické p�í�né �ezy 
06 Bezbariérové úpravy - detaily 
07 Situace PDZ 

 
 
 
 
 
05/2018                               Ing. Kate�ina �echáková           



P�echod pro chodce u AZ BETA, Ostrava - Hrabová P�íloha �.1 - Seznam sou�adnic vytý�ení

DPS

�íslo bodu Y X

Z1                                 
výška v hran� 

vozovky ul. 
Paskovské

Z                        poznámka

101 470622,034 1109337,086 240,65 240,67
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,02m

102 470627,707 1109329,524 240,57 240,67
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,10m

103 470628,170 1109328,490 240,55 240,65
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,10m

104 470626,339 1109327,786 240,69 úrove� dlažby v líci palisádové zídky

105 470626,067 1109328,376 240,71 úrove� dlažby v líci palisádové zídky

106 470620,424 1109335,900 240,71 úrove� dlažby v líci palisádové zídky

107 470624,499 1109333,759 240,61 240,63
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,02m

108 470622,904 1109332,551 240,67 úrove� dlažby v líci palisádové zídky

109 470631,794 1109338,028 240,75
úrove� dlažby v líci záhonového 

obrubníku

110 470630,279 1109336,884 240,61 240,71
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,10m

111 470631,205 1109338,840 240,66
úrove� dlažby v líci záhonového 

obrubníku

112 470629,675 1109337,681 240,60 240,62
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,02m

113 470628,850 1109342,040 240,66
úrove� dlažby v líci záhonového 

obrubníku

114 470627,290 1109340,892 240,60 240,62
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,02m

115 470628,255 1109342,844 240,74
úrove� dlažby v líci záhonového 

obrubníku

116 470626,698 1109341,698 240,60 240,70
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,10m

117 470626,039 1109327,288
dle uložení 

stávajícího kabelu
hrana náhradního prostupu CETIN

118 470618,519 1109337,390
dle uložení 

stávajícího kabelu
hrana náhradního prostupu CETIN

119 470618,661 1109337,492
dle uložení 

stávajícího kabelu
hrana chráni�ky CETIN

120 470626,174 1109327,403
dle uložení 

stávajícího kabelu
lom chráni�ky CETIN

121 470626,795 1109327,320
dle uložení 

stávajícího kabelu
hrana chráni�ky CETIN

122 470620,282 1109337,133 239,96 vyúst�ní p�íkopu - dno výtoku

123 470625,102 1109332,962 240,59 240,69
horní hrana silni�ního obrubníku

+0,10m

124 470623,508 1109331,754 240,73 úrove� dlažby v líci palisádové zídky

VYTY�ENÍ - SEZNAM SOU�ADNIC

P�íloha �.1
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