
Stavba: Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS

G. SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
Odbytová cena:    0,00 CÚ 2015

OC+DPH:    0,00

Objekt Popis OC DPH 21% OC+DPH

Všeobecné položky    0,00    0,00    0,00
101 Přechod pro chodce    0,00    0,00    0,00

CENA CELKEM    0,00    0,00    0,00



Stavba : Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS
číslo a název SO: VŠEOBECNÉ PRÁCE
číslo a název rozpočtu:  - 

Poř. Cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné práce

1 Individuálně 
kalkulovaná cena

ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNÍ TABULE - NÁZEV STAVBY, NÁZEV FIRMY, TERMÍN 
VÝSTAVBY, JMÉNO A KONTAKT NA ODPOVĚDNÉHO STAVBYVEDOUCÍHO KČ 1,00 0,00

2 Individuálně 
kalkulovaná cena

VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ VČETNĚ PROVEDENÍ PRŮZKUMNÝCH SOND
KČ 1,00 0,00

3 Individuálně 
kalkulovaná cena

PRŮBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
KČ 1,00 0,00

5 Individuálně 
kalkulovaná cena

ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ (ZÁBRADLÍ) A PŘÍSTUPU K OBJEKTŮM (LÁVKY) 
KČ 1,00 0,00

6 Individuálně 
kalkulovaná cena

ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO PŘEDÁNÍ DOTČENÝCH PLOCH  A ZAŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝM 
MAJITELŮM A SPRÁVCŮM KČ 1,00 0,00

7 Individuálně 
kalkulovaná cena

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
VYHOTOVENÉ OPRÁVNĚNOU OSOBOU, A TO 3X V GRAFICKÉ FORMĚ A 1X V 
DIGITÁLNÍ FORMĚ ( FORMÁT DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ ) KČ 1,00 0,00

8 Individuálně 
kalkulovaná cena

DOKLADY KE KOLAUDACI, REVIZNÍ ZPRÁVY, APOD
KČ 1,00 0,00

0 Všeobecné práce 0,00

Celkem 0,00

CENA

Všeobecné práce - 1/1 



Členěná rekapitulace stavebních dílů

Stavba: Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS

Objekt: SO101 PŘECHOD PRO CHODCE
Rozpočet:

HSV Celkem [Kč] DPH Celkem [Kč]
Stavební díl 21% s DPH

1 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Základy 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Potrubí 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM ROZPOČET 0,00 0,00 0,00 0,00



JKSO:
Stavba : Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS MJ:
číslo a název SO: SO101 PŘECHOD PRO CHODCE Počet MJ:
číslo a název rozpočtu:  - Náklad na MJ: Kč

Poř. Cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zemní práce

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU
přebytek výkopů:
Výkopy v rostlém terénu        +(6,7+3,5) m3
Bourání podkladních nestmelených vrstev chodníku    + 1,0 m3
Zhutněný zásyp kabelové trasy        -  2,6 m3
Zhutněný zásyp zatrubněného příkopu        -  2,8 m3
Nezhutněný zásyp – úprava za palisádami       -  2,3 m3 M3 3,50 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
odstranění podkladních vrstev chodníků
ponechání materiálu na stavbě pro násypy - viz. řezy M3 2,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM
bourání chodníku m2 6,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
m 6,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
sejmutí humózní vrstvy tl. 100mm ze stávajících zatravněných ploch                 ponechání 
sejmutého materiálu na místě stavby - bude využita pro ohumusování po stavbě - viz. TZ, 
řezy M3 3,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
výkopy - od úrovně sejmuté kulturní vrstvy po pláň chodníku a po dno rýhy kanalizace
část zeminy bude využito pro srovnání terénu za chodníkem, zbytek odvozu na skládku
- viz. řezy M3 6,70 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
odkrytí stávajícího vedení sdělovacích kabelů 0,6x1x3m, tř. 3
zemina bude ponechána pro zpětný zásyp - viz. TZ M3 3,50 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT                                                                          
zásyp potrubí 
bude použita zemina z výkopů - viz.řezy M3 3,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2016

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp mezi palisádovou zídkou a oplocením soukromého pozemku, plocha 10m2 - použití 
nakupovaného materiálu - kačírek, vrstva tl. do 20cm M3 2,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
zpětný zásyp sdělovacího vedení po uložení do půlené chráničky
položka bude čerpána dle skutečného rozsahu provedené ochrany vedení - viz. TZ M3 3,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
-obsyp a zásyp potrubí kanalizace - max. zrno 32 mm, hutnění po vrstvách 0,15m do 
výšky max. 0,30m nad potrubí - viz. řezy M3        1,50 0,00

CENA
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Stavba : Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS MJ:
číslo a název SO: SO101 PŘECHOD PRO CHODCE Počet MJ:
číslo a název rozpočtu:  - Náklad na MJ: Kč

Poř. Cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CENA

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT TŘ I
úprava pláně chodníku, se zhutněním, včetně srovnání pláně, měření únosnosti - viz. 
situace, řezy M2 42,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M
ohumusování terénu mezi chodníkem a oplocením
bude využita humózní zemina a orniční vrstva sejmutá ze zatravněných ploch ve fázi 
přípravy staveniště - viz. situace, řezy M2 5,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
zatravnění ohumusovaných ploch ve svahu a v rovině - viz. situace, řezy M2 5,00 0,00

1 Zemní práce 0,00

2 Základy
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

separační geotextilie pod zásyp kačírkem za obrubníkem (dle pol.č.17380) M2 10,00 0,00 Kč
2 Základy 0,00

3 Svislé konstrukce
individuálně 

kalkulovaná cena
OPĚRNÁ ZÍDKA Z BETONOVÝCH PALISÁD
palisádová zídka dl. 14m - prvky 160/160, dl. 1,0m, včetně osazení včetně základu - viz 
TZ, řezy M 14,00 0,00 Kč

3 Svislé konstrukce 0,00

5 Komunikace
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM

ŠD 0-32 tl. 200mm
vrstva štěrkodrti pod dlažbou chodníku - viz. řezy M2 34,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
zámková dlažba šedá z vibrolisovaných betonových tvarovek tl. 60mm, do lože z 
drobného kameniva tl. 50mm - chodník a nástupiště - viz. situace, řezy M2 27,80 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

58261A KRYT Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
zámková dlažba červená z vibrolisovaných betonových tvarovek reliéfních tl. 60mm, do 
lože z drobného kameniva tl. 50mm - signální a varovné pásy - viz. situace, řezy M2 6,20 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
předláždění stávajícího chodníku 1,80*3,3m - viz. situace, řezy M2 6,00 0,00
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Stavba : Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS MJ:
číslo a název SO: SO101 PŘECHOD PRO CHODCE Počet MJ:
číslo a název rozpočtu:  - Náklad na MJ: Kč

Poř. Cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CENA

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
ošetření spar asfaltovou zálivkou nebo páskou ze zálivkové hmoty - na rozhraní obrubník-
asfalt - viz. situace, řezy M 17,00 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Potrubí
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM

zatrubnění příkopu - potrubí DN400 - viz. situace, řezy M 7,00 0,00
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM

osazení půlené chráničky Kopohalf 06110/2 - prodloužení stávající chráničky na vedení 
CETIN dl. 13m a připoložení náhradního prostupu dl. 13m, včetně osazení Markerů - viz. 
situace, TZ M 26,00 0,00

8 Potrubí 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
přemístění stávající informační tabule - demontáž a následná montáž do nové polohy na 
připravený základ - viz. situace, TZ KS 1,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

915211 VODOR DOPR ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
V7b - 2*6,5m*0,25*0,7
bílá barva, včetně předznačení - viz. situace, TZ M2 2,50 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

914172 DZ A15 - POV montáž s přesunem
ks 1,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

914173 DZ A15 - POV demontáž
ks 1,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

914179 DZ A15 - POV nájemné
ksden 21,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                       
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, 
nutnoá oprava poškozených částí, včetně napájení z baterie včetně záložní baterie                      
- 1ks pro doplnění značky A15 - viz. ZOV - situace, výpis dopravního značení                            

KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ                                                           

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem                                                                     
- 1ks pro doplnění značky A15 - viz. ZOV - situace, výpis dopravního značení                            KS 1,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
přechodné dopravní značení po dobu výstavby, včetně upevňovacího materiálu
vyznačení pracoviště - 1ks pro doplnění značky A15 - předpoklad 21dní - viz. ZOV - 
situace, výpis dopravního značení KSDEN 21,00 0,00
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Stavba : Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava - Hrabová, DPS MJ:
číslo a název SO: SO101 PŘECHOD PRO CHODCE Počet MJ:
číslo a název rozpočtu:  - Náklad na MJ: Kč

Poř. Cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CENA

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, 
nutná oprava poškozených částí, včetně napájení z baterie včetně záložní baterie                                                     
- 1 sada pro doplnění značek Z4 -  viz. ZOV - situace, výpis dopravního značení    

KS 1,00 0,00
OTSKP-SPK 

aktualizace 2015
916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                           

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem                                                                   
- 1 sada pro doplnění značek Z4 -  viz. ZOV - situace, výpis dopravního značení         KS 1,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
přechodné dopravní značení po dobu výstavby, včetně upevňovacího materiálu
vyznačení pracoviště - doplnění značek Z4 - 1sada - potřeba pro všechny etapy výstavby 
(předpoklad 21dní) - viz. ZOV - situace, výpis dopravního značení KSDEN 21,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                       
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, 
nutná oprava poškozených částí                                                                                        KS 6,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ                                                  
- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem                                                           KS 6,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
vyznačení pracoviště - Z4a   6desek * 21 dní                                                                                                     KSDEN 126,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
záhonový betonový obrubník 80x250mm do betonového lože C16/20n XF1 - viz. situace, 
řezy M 2,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
kamenné silniční obrubníky 150/250, betonové lože z betonu C20/25n XF3 s bočními 
opěrami - viz. situace, řezy M         11,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                                              
výšková úprava stávajících kamenných obrubníků na stávajícím chodníku v místě 
přechodu pro chodce vlevo - viz. situace, řezy M 6,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
výšková úprava stávajících záhonových obrubníků na stávajícím chodníku v místě 
přechodu pro chodce - viz. situace, řezy m 6,00 0,00

OTSKP-SPK 
aktualizace 2015

918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                                                      
výtokové čelo zatrubnění příkopu - sklon čela 1:2, odláždění lomovým kamenem, 
zpevnění dna navazujícího příkopu tvárnicemi v délce 2m - viz.situace KS 1,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

Celkem 0,00
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